

E.N.

DB

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000596

del 05 GIU. 2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Fornitura e collocazione di un gruppo di continuità (UPS) da installare nell'U.O.C. di Radiologia Pediatrica posto al p.t. Edificio "Centrale A" presso il P.O. "G. Di Cristina" - CIG 830093978F - CUP D76G20000100002 - **Approvazione atti di gara e aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.**

U.O.C. PROPONENTE
Gestione Tecnica


Proposta n. 65 del 27-05-2020

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Funzionario Estensore
(Ing. Salvatore Sapienza)



Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica
(Arch. C.A. Bono)



U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2020

N° Conto economico PROGETTO CA-20


N° Conto Patrimoniale _____


Budget assegnato anno 2020
(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
GEST. TECNICA

Scheda BUDGET allegata
datata 27/05/2020

Il Responsabile del procedimento 

Il Direttore dell'U.O.C. 

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito dal Dr. D.N. Granatone, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

10 3 GIU. 2020 

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica **Arch. Giuseppe Antonio Bono**,

premessi che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31/1/2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **Atteso** che sono stati emanati Decreto Legge 23/2/2020 n. 6, e i DPCM 25/2/2020, DPCM 01/03/2020, DPCM 04/03/2020, DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, D.L. 17/3/2020, DPCM 22/3/2020, DPCM 01/04/2020, DPCM 11/04/2020 e DPCM 26/4/2020 recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **Viste** le ordinanze contingibili e urgenti dalla n. 1 alla n. 17 del Presidente della Regione Siciliana recanti le misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- **Atteso** che con nota prot. n. 3100 del 11/03/2020 il Direttore Generale ha istituito l'unità di crisi per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- **Rilevato** che sono di tutta evidenza le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute pubblica e dell'ambiente come accertate dal combinato disposto dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6.
- **Considerato** che nel corso delle riunioni tenutesi dall'unità di crisi e la Direzione Strategica si è stabilito di aumentare i posti di Terapia Intensiva con caratteristiche da malattie infettive, nonché posti dedicati a malattie infettive, da dislocare in diversi padiglione del P.O. Civico e del P.O.G. Di Cristina;
- **Rilevato**, pertanto, che è urgente procedere senza indugio ad effettuare i lavori di Fornitura e collocazione di un gruppo di continuità (UPS) da installare nel quadro di piano dell'U.O.C. di Radiologia Pediatrica posto al piano terra Edificio "Centrale A" presso il P.O. "G. Di Cristina" il cui importo presunto è pari ad € 101.628,94 oltre oneri fiscali, da cui discende il seguente quadro economico:

A		LAVORI			
A1	lavori			€ 101.628,94	€ 101.628,94
A2	oneri sicurezza (3% A1)		3,00%	€ 3.048,87	
A3	Lavori a base d'asta			€ 98.580,07	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti (10% A1)		10,00%	€ 10.162,89	
B2	IVA (A1+B1)		10,00%	€ 11.179,18	
B3	incentivo (2% A1)			€ 2.032,58	
	Totale somme a disposizione			€ 23.374,66	€ 23.374,66
(A+B)	IMPORTO COMPLESSIVO				€ 125.003,60

- **Atteso** che, in virtù dell'importo e per tutto quanto sopra indicato, l'art.36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;
- **Considerato** che con note nn. 0007314, 007315 e 007316 del 13.05.2020 sono state invitate tre Ditte, specializzate nel settore e presenti nell'albo delle ditte di fiducia aziendali, a presentare offerta per i lavori di cui in oggetto;
- **Preso atto** che complessivamente sono pervenute tre offerte relative alle tre ditte invitate;
- **Visto** il verbale di gara del 22.05.2020 dal quale si evince che la ditta che ha presentato il ribasso maggiore sull'importo a base d'asta risulta essere l'Impresa artigiana Nicolosi Vincenzo, P.IVA 02553730827, con sede in Via Pio La Torre, 2 - 90032 Bisacchino (Pa);

- **Preso atto** che il ribasso effettuato dalla suddetta ditta è pari al 10% dell'importo a base d'asta e pertanto i lavori vengono affidati alla stessa per l'importo di € 88.722,06 al netto del ribasso, dell'IVA e degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.048,87, per un importo complessivo di € 91.770,93 oltre IVA;
- **Atteso**, altresì, che l'intervento di cui si tratta rientra fra quelli autorizzati dalla Direzione Aziendale con le note prot. n. 4802 del 14/4/2020 e prot. n. 4941 del 16/4/2020;
- **Ritenuto**, altresì, di autorizzare l'U.O.C. Gestione Tecnica a prenotare sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 125.003,60, i cui residui verranno svincolati al momento della conclusione dell'appalto;
- **Rilevato** che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-20" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 125.003,60, compreso oneri fiscali, debba essere imputato sul *Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19"* conto n. 1.01.02.03.0101;
- **Ritenuto**, di autorizzare l'U.O.C. Gestione Tecnica a procedere con gli ulteriori adempimenti amministrativi e relativi le scritture contabili;
- **Dare atto** che l'attività di RUP verrà espletata da Ing. Salvatore Sapienza mentre l'attività di Direzione dei Lavori da Arch. Vita Giostra;
- **Dare atto**, altresì, che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'Ufficio U.O.C. Gestione Tecnica;
- **Ritenuto**, pertanto, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30, ravvisata l'estrema urgenza derivante dalla necessità del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Dare atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come ne rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020-2022;


P R O P O N E d i

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

1. **Dare atto** che ricorrono i presupposti previsti dall'art.36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che prevede per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;
2. **Prendere atto**, giusta verbale di gara del 22.05.2020, dell'affidamento alla ditta Impresa artigiana Nicolosi Vincenzo, P.IVA 02553730827, con sede in Via Pio La Torre, 2 - 90032 Bisacchino (Pa); per l'importo di € 88.722,06 al netto del ribasso, dell'IVA e degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.048,87, per un importo complessivo di € 91.770,93 oltre IVA;
3. **Autorizzare** l'U.O.C. Gestione Tecnica a prenotare sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 125.003,60, i cui residui verranno svincolati al momento della conclusione dell'appalto;
4. **Dare atto** che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-20" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 125.003,60, compreso oneri fiscali, debba essere imputato sul *Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19"* conto n. 1.01.02.03.0101;
5. **Autorizzare** l'U.O.C. Gestione Tecnica a procedere con gli ulteriori adempimenti amministrativi e relativi le scritture contabili;
6. **Dare atto** che l'attività di RUP verrà espletata da Ing. Salvatore Sapienza mentre l'attività di Direzione dei Lavori da Arch. Vita Giostra;

7. **Dare atto** che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'Ufficio U.O.C. Gestione Tecnica
8. **Rendere** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name of the director.

03 fine 2000

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requerez



IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 07 GIU. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

 **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
