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REGIONE SICILIANA 

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA — BENFRATELLI DI PALERMO. PIVA 

05841770828 

SCHEMA CONTRATTO 

REP. N. del 

Presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina 

e Benfratelli, di seguito denominata ARNAS o Azienda Ospedaliera, su richiesta del Direttore del 

Provwveditorato, io ufficiale rogante Avv. , hominato Ufficiale Rogante dell'ARNAS con 

deliberazione n. del , procedo alla stipula del presente contratto per la fornitura e 

installazione “chiavi in mano di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali, oltre l’adeguamento dei 

locali da destinare al laboratorio RIA all’ interno dell’U.O.C. di Medicina Nucleare sita al piano seminterrato 

del padiglione 24 “ Nuovo Oncologico” dell’ARNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli di 

Palerm0........... 0c ccc ccc eeceeeeeeeeeeeens , dopo esperimento di procedura aperta indetta ai sensi degli 

artt. 60 e ss. del D.Lgs.50/16 e smi, ed art.58 del medesimo decreto, aggiudicata con deliberazione 

di aggiudicazione definitiva n. ........ (er 

L'Impresa , con sede in , in via n. , 5 P.IVA 

eee SabieRwan Aaa ba oe , aggiudicataria del lotto specificato nell’offerta allegata al presente contratto per l'importo 

complessivo della fornitura chiavi in mano di € oltre IVA. 

Volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto 

TRA 

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina e Benfratelli (di 

seguito per brevita denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del suo rappresentante 

legale Dr. Roberto Colletti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa 

E 

l'aggiudicataria nella persona del Sig................... nato/a a 

mezzo di Carta d’identita’ n. ............... rilasciata dal Comune di 

quale interviene nel presente contratto nella qualita dichiarata di Legale Rappresentante, consapevole delle 

sanzioni penali previste per il caso di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/00 

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto, 

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti



ART. 1 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

[I contratto ha per oggetto la fornitura e chiavi in mano di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali, 

oltre l’adeguamento dei locali da destinare al laboratorio RIA all’interno dell’U.0.C. di Medicina Nucleare 

sita al piano seminterrato del padiglione 24 “ Nuovo Oncologico” dell7ARNAS Civico-Di Cristina- 

Benfratelli di Palermo.. 

A cura e spese dell’appaltatore sara realizzato il progetto esecutivo, redatto sulla base del progetto 

definitivo presentato in sede di gara, oltre le opere per linstallazione delle apparecchiature fornite. 

L'appalto include oltre alla fornitura delle apparecchiature descritte nell’offerta economica allegata al 

presente atto, le opere e tutte le necessarie attivita preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, I'acquisizione di tutti pareri necessari, 

l'esecuzione di tutte le lavorazioni e quant'altro necessario per la realizzazione delle opere. 

ART. 2 

ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle 

apparecchiature in oggetto presso I’UOC di Medicina Nucleare al piano seminterrato del padiglione 24 del 

P.O. Civico di Palermo previo accordo con il RUP e con il DEC e DL. 

La ditta aggiudicataria dovra obbligatoriamente consegnare attrezzature, software e componenti nuove di 

fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano state introdotte 

innovazioni, e i dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri, piu. recenti, la ditta aggiudicataria 

dovra darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera che si riserva il diritto di valutare a proprio 

insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parita di condizioni economiche (e quindi 

acquistare i nuovi prodotti corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarle qualora, 

con proprio giudizio insindacabile, le consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei 

settori di utilizzo, pretendendo dunque la consegna di apparecchiature con le stesse caratteristiche 

dell'offerta. 

Le apparecchiature dovranno essere confezionate ed imballate in modo tale che le caratteristiche e 

prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione. 

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento 

e di trasporto interno. 

L’'Amministrazione appaltante accertera che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato 

nell’offerta tecnica. | prodotti non conformi alla qualita convenuta saranno restituiti a totale carico della 

Ditta fornitrice.



All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, 

firmata per ricevuta, dal quale risulti la quantita e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovra essere 

recapitato al RUP. 

ART. 3 

ESECUZIONE DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO 

L’aggiudicatario deve eseguire, a proprio rischio e spese, la progettazione esecutiva, i lavori e la consegna e 

la posa in opera delle attrezzature nei termini cosi stabiliti: 

Il tempo contrattuale massimo concesso all’lmpresa aggiudicataria per predisporre il progetto esecutivo é@ 

di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione del responsabile del procedimento 

che successivamente alla stipula del contratto, con apposito ordine di servizio,dispone che |’affidatario dia 

inizio alla redazione del progetto esecutivo. 

La documentazione del progetto esecutivo dovra essere prodotta in triplice copia cartacea oltre che in 

formato digitale editabile con le modalita di cui all’art. 6; 

Il progetto esecutivo @ approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, 

entro 30 giorni dalla consegna. 

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo, saranno consegnate le aree oggetto di intervento per 

linizio dei lavori, da tale di consegna comunque non superiore a 10 giorni dalla suddetta approvazione, 

dovranno essere avviati i lavori, restano fissati i tempi di consegna in massimo 150 giorni naturali e 

consecutivi o come da offerta migliorativa presentata nella offerta economica della procedura di gara. 

A far data dall’ultimazione di lavori entro i successivi 30 gg., dovra essere completata |’installazione delle 

apparecchiature e di ogni altro elemento; 

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima 

dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/10. II 

progetto delle opere a partire dal livello definitivo dovra essere firmato da uno o pill professionisti 

(ingegneri e architetti).Per quanto riguarda il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il tecnico 

firmatario del PSC dovra possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008.II termine di esecuzione potra 

essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati da valida 

documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione. 

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al R.U.P. entro 3 giorni dal verificarsi 

dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potra essere 

addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.



| materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni 

non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione ed i lavori realizzati a perfetta regola d’arte 

L’Amministrazione appaltante per mezzo di una Direzione Lavori interna, individuata nella persona 

dell’Arch. Vincenzo Alaimo, accertera che i lavori siano realizzati a perfetta regola d’arte, secondo le 

esigenze (anche di funzionamento) dell’ARNAS. 

| prodotti non conformi alla qualita convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice. 

All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, 

dal quale risulti la quantita e la natura dei beni consegnati. La bolla controfirmata dovra essere consegnata 

a carico della ditta fornitrice al R.U.P. 

ART. 4 

VARIANTI 

Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla Amministrazione 

aggiudicatrice e debitamente approvata mediante variante in corso d'opera. Le varianti in corso d'opera 

non possono comportare né tacitamente né espressamente, proroga dei termini di realizzazione dell'opera. 

ART. 5 

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

La Ditta fornitrice rispondera dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli 

obblighi imposti in materia di sicurezza che da quelli derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura e 

dei lavori. 

Oltre a quanto previsto dal capitolato tecnico, l’aggiudicatario é@ obbligato a farsi carico di ogni 

accorgimento, approntamento ed opera utile a minimizzare |’impatto del cantiere rispetto alla regolare 

prosecuzione dell’attivita dell’Arnas e cid anche al fine della riduzione dei rischi da interferenza. 

Pertanto delle suddette esigenze dovra tenersi conto nella organizzazione dei lavori, attraverso apposito 

crono programma, da aggiornare settimanalmente, che individui correttamente la sequenza delle opere, 

valutandone l’impatto (acustico, ambientale, emissione delle polveri ecc..) sulle attigue UU.OO. in modo 

tale che l’attivita delle stesse non debba subire significativi rallentamenti o esserne eccessivamente 

disturbata. 

L’Appaltatore é tenuto a trasmettere all’Amministrazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e 

comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denuncia agli 

Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione 

dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare 

nell’appalto.



Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui 

sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei 

lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione 

appaltante, del subappalto o cottimo. 

Le procedure per le acquisizioni delle autorizzazioni anche in conferenza di servizi sono a totale carico 

dell’aggiudicatario che curera anche la predisposizione dei documenti finalizzati alla successiva attivazione 

dell’U.0.C. di Medicina Nucleare. 

ART. 6 

ACCESSO AL CANTIERE 

L’accesso al cantiere sara vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno essere 

muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione 

sindacale in materia. 

ART. 7 

COLLAUDO LAVORI E VERIFICA APPARECCHIATURE 

Il collaudo sara effettuato, alla fine dell’installazione; 

La data di effettuazione del collaudo verra comunicata dall’Azienda Ospedaliera in presenza sia del 

Responsabile dell’U.0.C. di Medicina Nucleare, di un rappresentante della ditta aggiudicataria che di 

personale interno all’Arnas all’uopo incaricato. 

La verifica avverra dopo che saranno eseguiti i corsi di formazione. 

| documenti di trasporto dovranno essere consegnati all’Arnas con congruo anticipo rispetto alla data 

fissata per il collaudo in modo da consentire al RUP di organizzare per la medesima data in cui si svolgera 

anche il collaudo interno. 

{| collaudo sulle apparecchiature consistera nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi 

effettuati sulla nuova fornitura ovvero: 

- verifica di conformita dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all’ordine 

d’acquisto; 

- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;



verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformita CE, riferibile alla 

tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa 

presenza sulla stessa della marcatura CE. 

ll regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e |'accettazione con presa in carico, non 

esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilita per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non 

emersi al momento del collaudo/installazione. 

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere, sara consacrato in apposito Certificato di Regolare 

Esecuzione a firma del Direttore dei lavori. Eventuale collaudo strutturale in corso d’opera sara eseguito da 

un professionista all’uopo designato dall’Arnas. 

La Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in 

sede di collaudo. 

La fornitura chiavi in mano si intendera accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli 

eventuali difetti. 

L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potra 

richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito. 

ART. 8 

CORSO DI ADDESTRAMENTO E TRAINING PER L’UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE 

All’esito positivo del collaudo dei lavori e verifica di conformita delle attrezzature, dovra essere effettuato il 

corso di addestramento sul posto all’uso delle macchine da parte di specialisti. Il corso di addestramento in 

house dovra includere la formazione del personale in servizio presso I’U.0.C. Medicina Oncologica ed i fisici 

sanitari. 

ART. 9 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre gli oneri previsti da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 

dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, 

in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei lavori 

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 

capitolato o dalla descrizione delle opere;



le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 

capitolato; 

’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati 

servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; 

l'esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato 

speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle 

opere simili; 

la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli 

impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresi essere 

rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di 

conformita a regola d’arte degli impianti; 

la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere 

arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia 

’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavorio il personale di sorveglianza e di assistenza; 

l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai 

contro gli infortuni sul lavoro; 

la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere; 

provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo 

scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a pié d’opera, secondo le 

disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei 

materiali e dei manufatti esclusi dal presente. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero 

apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore; 

i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione 

fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente. 

ART. 10 

GARANZIA, MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO 

Con riferimento ai lavori edili ed impiantistici si richiama quanto previsto dalla normativa di riferimento sui 

LLPP. 

Per le apparecchiature e per gli accessori necessari la garanzia full risk é fissata in 5 anni (60 mesi) a 

decorrere dalla data del collaudo delle apparecchiature effettuato dall’Arnas.



Per le apparecchiature e per gli accessori necessari la garanzia comprende la manutenzione preventiva, la 

manodopera per un numero illimitato di chiamate e la sostituzione tutte le parti, nessuna esclusa, con pezzi 

originali. 

Per le opere la garanzia comprende solo la sostituzione dei pezzi difettosi, mentre la manutenzione delle 

opere risultera a carico dell’Azienda. 

La garanzia é soggetta alle seguenti condizioni: 

le apparecchiature dovranno essere installate da persone autorizzate dalla ditta aggiudicataria; 

La garanzia dovra coprire difetti e vizi di fabbricazione, e comprendere i guasti dovuti ad eventi accidentali 

di qualsiasi tipo, escluso solamente il dolo. 

Durante il periodo di garanzia la Ditta dovra inoltre: 

- assicurare il programma di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali, con i tempi e le modalita 

previste dai manuali d’uso dell’apparecchiatura; 

- assicurare la manutenzione correttiva di tipo full risk omnicomprensiva, con la fornitura delle parti di 

ricambio, vetri inclusi, accessori e materiali consumabili nonché ogni altra voce di costo (diritto di chiamata, 

viaggi , trasferte ecc...); 

- eseguire una completa assistenza hardware e software, offrendo a titolo gratuito tutti gli aggiornamenti 

dei programmi forniti e quelli di nuovo sviluppo; 

- procedere alle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicita almeno semestrale condotte 

secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122; 

- supportare se necessario in fase di controllo di qualita sulle apparecchiature il Servizio di Fisica Sanitaria 

durante le manutenzioni programmate. 

| programmi di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali dovranno essere preventivamente inviati 

alle UU.OO.CC. di Medicina Nucleare e di Fisica Sanitaria. 

Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica full risk 

Oltre alle medesime condizioni di cui sopra, il servizio di assistenza Tecnica full risk dovra contemplare i 

seguenti servizi minimi, a valere per il periodo di garanzia;



- manutenzione preventiva programmata con periodicita e modalita definite secondo quanto previsto dal 

piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature (compresa l'esecuzione dei controlli di qualita 

in collaborazione col Servizio di Fisica Sanitaria ove necessario); 

- manutenzione a guasto (illimitati interventi su chiamata) comprendente anche le parti di ricambio con 

tempi di intervento almeno entro le 24 solari successive alla chiamata stessa e tempi di ripristino massimi 

da indicare in offerta; 

- aggiornamenti software comprendenti rimozioni degli errori e la fornitura dell'ultima versione; 

- aggiornamenti hardware che si rendessero necessari per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura 

offerta; 

- aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici; 

- verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicita almeno annuale, condotte secondo quanto 

previsto dalla Guida CEI 62-122. 

Sara cura della ditta aggiudicataria in fase di offerta descrivere dettagliatamente il servizio di manutenzione 

full risk, individuare i referenti con indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, mail, numero 

di fax, e ogni altro elemento utile. 

ART. 11 

INADEMPIENZE /PENALITA’ 

Nel caso in cui la fornitura chiavi in mano compresi i lavori per |’'adeguamento dei locali non dovesse essere 

eseguita nei termini sopra indicati, salvo che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore o 

comunque non imputabili alla Ditta, l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applichera una penale, 

per ogni giorno di ritardo: 

per l’esecuzione dei lavori pari a €. 500,00 al giorno fino alla concorrenza del 10% dell’importo totale dei 

lavori decurtato del ribasso offerto; 

per la fornitura delle apparecchiature ed accessori pari all’1 x mille del valore dei beni oggetto dell’ordine 

inevaso; 

Configurera, e sara disciplinata altresi, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da 

quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti dell’art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La 

merce difforme sara restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa 

pretendere compensi a qualsiasi titolo.



L’esito negativo del collaudo e/o della verifica, attestato dall’amministrazione, integrera l’ipotesi di cui al 

precedente comma 1, con la conseguenza che I’applicazione della penale avra anche effetto retroattivo 

(saranno cioé assoggettati alla penalita tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica 

della irregolare esecuzione degli stessi). 

ART. 12 

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA 

L'Azienda Ospedaliera é esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro che dovesse accadere 

al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che 

qualsiasi eventuale onere é gia compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare 

dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni 

fosse chiamata a rispondere I|'Azienda ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilita. 

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del 

contratto medesimo. 

ART. 13 

FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

L’acquisto rientra nel piano investimenti PO PSN 2015 linea 5.12 e PO PSN 2017. 

E’ prevista un’unica fatturazione da emettere solo a seguito di emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione dei lavori edili e a seguito esito positivo di collaudo/installazione e verifica delle apparecchiature 

ed ogni elemento; 

Nel caso di ATI l’emissione della fattura avverra ad opera della capogruppo che ripartira |l’importo 

all’interno dell’ATI secondo le rispettive quote. 

| pagamenti saranno effettuati secondo la procedura utilizzata normalmente per le forniture “chiavi in 

mano”. 

| termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore. 

ART. 14 

RITARDI NEI PAGAMENTI ED INTERESSI DI MORA 

Per quanto concerne i ritardi nei pagamenti per colpa accertata attribuibile all’ARNAS e gli interessi di 

mora, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002 e del Decreto legislativo 192/2012. 

ART. 15



COPERTURE ASSICURATIVE 

L’aggiudicatario dovra produrre a richiesta dell’Ente copia della propria polizza assicurativa. 

Dovra altresi essere prodotta polizza assicurativa con riferimento all’appalto in oggetto sull’attivita dei 

professionisti incaricati dei servizi di ingegneria di cui al Capitolato tecnico. 

ART. 16 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

\l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari 

sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 

ART. 17 

CESSIONE DEI CREDITI 

La cessione del credito vantato potra essere effettuata dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I’esercizio dell’attivita 

d’acquisto di crediti d’impresa. 

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere 

notificata all’amministrazione debitrice. 

ART. 18 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Azienda Ospedaliera avra la facolta di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice 

dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi: 

quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di quanto fornito, o parte di esso, che a 

giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrisponda alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria 

non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole; 

quando, per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e 

prescrizione del presente capitolato; 

in caso di immotivato o non giustificabile ritardo, sia nella consegna del progetto esecutivo che della 

fornitura, superiore a 30 gg. rispetto ai termini previsti; 

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali; 

in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza; 

in caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato; 

in caso di cessazione dell’attivita, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico 

della Ditta; 

In caso non venga rispettato il contratto per la parte relativa alla manutenzione quinquennale. 

In ogni caso di risoluzione del contratto, |’Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la cauzione 

definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. | danni e le



spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta. 

ART. 19 

RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 la Ditta aggiudicataria 6 responsabile del trattamento dei dati di cui venga in 

possesso nello svolgimento della fornitura chiavi in mano. La Ditta assume pertanto l’obbligo di mantenere 

riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto 

di sfruttamento. La Ditta si impegna altresi ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato 

di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incarico ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga 

l’assoluta segretezza di tutti i dati di cui verra a conoscenza. 

La Ditta verra ritenuta responsabile del comportamento dei dipendenti. 

ART. 20 

SPESE 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri 

fiscali pertinenti. 

Sono, altresi, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura chiavi in mano oa 

questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi 

altra tassa o imposta presente o futura. 

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della L. 221/2012 le spese di pubblicazione sono rimborsate alla Stazione 

Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

ART. 21 

CONTROVERSIE 

Le decisioni di tutte le penalita e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con 

semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalita giudiziaria o particolare 

pronuncia della magistratura. 

In ogni caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto, sara 

competente il Foro di Palermo. 

E’ esclusa ogni competenza arbitrale. 

ART. 22 

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE 

Per tutto quanto non previsto dal bando/disciplinare di gara e dal capitolato valgono, in quanto 

applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione 

del 23.05.1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della 

Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo, le disposizioni del codice civile che 

disciplinano i contratti.



Allegati: 

a. Delibera di aggiudicazione; 

b. Offerta economica; 

c. Progetto definitivo; 

d. Cauzione definitiva; 

e. DURC; 

f. DUVRI 

Palermo li, 

La ditta aggiudicataria 

ll legale rappresentante o suo delegato 

| Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Colletti


