



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 123 TEC/2022 del 10-08-2022

OGGETTO: **Lavori di risistemazione di alcuni locali ed ampliamento degli ambulatori di Medicina posti al secondo piano del Pad. 4 del P.O. Civico - CIG 9222141F7D - CUP D72C22000800002** - Approvazione atti di gara e aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art.32 c.5 del Dlgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. - Ditta Emmolo Mauro

U.O.C. PROPONENTE

Gestione Tecnica

Proposta n. 126 del 04-08-2022

☐ **Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.**

Il Coll. Tecn. Prof. Arch.

Arch. Francesco Bono

Il Responsabile
U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti
Ing. Ernesto Basilico

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

**VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2022**

N° Conto economico

N° Conto Patrimoniale

101.02.03.0101

Budget assegnato anno 2022

(euro) € 508.930,86

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

U.O.C. GEST. TECNICA

Scheda BUDGET allegata

datata 5/8/2022

Il Responsabile
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

Amas Civico G

Settore Economico

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell' U.O.S. gestione e manutenzioni impianti Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di Agosto, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Responsabile dell' U.O.S. Gestione e Manutenzioni Impianti Ing. Ernesto Basilico
in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 997 del 22/07/2022, assistito da Giuseppe Valente, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Responsabile dell' U.O.S. Gestione e Manutenzioni Impianti Ing. Ernesto Basilico,
Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 997 del 22/07/2022, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

Premesso:

- **che** è necessario provvedere ad eseguire dei lavori per la "Lavori di risistemazione di alcuni locali ed ampliamento degli ambulatori di Medicina posti al secondo piano del Pad. 4 del P.O. Civico";

- **che con** nota autorizzativa del Direttore Amministrativo Dott. Tronca, pervenuta a questa U.O.C. in data 05/05/2022 si autorizza a procedere con l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16, oggi derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020;

- **che** detto intervento è stato previsto nella programmazione investimenti dell'anno 2022, adottata con atto deliberativo n. 631 del 06/05/2022, linea d'intervento n.28 per € 45.000,00;

Visto il verbale di gara informale effettuato in seduta di gara pubblica in data con il quale il Presidente di gara ha proceduto ad identificare l'offerta al massimo ribasso, che risulta essere quella prodotta dalla ditta Emmolo Mauro, la Quale ha praticato un ribasso del 19,334% che determina un importo contrattuale di € 54.027,52 (oltre oneri fiscali) comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 1.994,96, proponendo inoltre l'aggiudicazione in favore della stessa, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

Ravvisato che in sede di gara la ditta, come prescritto dalla lettera d'invito ha dichiarato nell'ambito dell'offerta economica il costo della manodopera per i lavori di cui si tratta, pari ad € 14.198,81;

Atteso che il RUP, ha verificato il costo della manodopera dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta e ritiene che sono garantite le condizioni per le quali il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi, così come prescritto dall'art. 97 comma 5 lett d), ritenendo, pertanto, l'offerta congrua;

Riscontrata la regolarità degli atti e della procedura;

Ritenuto, di dover approvare gli atti di gara e dichiarare l'aggiudicazione di cui sopra ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs 50/16 e s.m.i.;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

Preso atto che è stata proposta apposita perizia dell'U.O.C. Gestione Tecnica per un importo complessivo di € **81.793,36** il cui quadro economico è quello di seguito riportato:

A		LAVORI				
A1	lavori			€ 66.498,67		€ 66.498,67
A2	Oneri Sicurezza	3%	di A1	€ 1.994,96		
	Lavori a base d'asta			€ 64.503,71		
B		SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti	10%	di A1	€ 6.649,87		

B2	IVA	10%	di (A1+B1)	€ 7.314,85		
B3	incentivo	2%	di A1	€ 1.329,97		
	Totale somme a disposizione			€ 15.294,69		€ 15.294,69
	IMPORTO COMPLESSIVO					€ 81.793,36

Vista inoltre la;

Atteso che l'importo dei lavori è pari a € 66.498,67 oltre oneri fiscali, inferiore al limite dei € 150.000 per cui è possibile fare ricorso all'affidamento ai sensi dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. mediante affidamento diretto previa la consultazione di 5 operatori economici;

Atteso, altresì, che l'importo complessivo della perizia è pari ad **€ 81.793,36**, come indicato nel quadro economico sopra riportato, per cui la somma prevista nel piano investimenti approvato con atto deliberativo n. 631 del 06/05/2022, alla linea n.28, pari ad € 45.000,00 è insufficiente;

Dato atto, pertanto, che la richiesta per l'apertura dell'ulteriore budget necessario alla copertura della quota restante necessaria pari di € 46.793,36 è stata autorizzata dalla Direzione con nota prot 12020 del 05/07/2022 e che la prenotazione grava sul conto patrimoniale 1.01.02.03.0101 "fabbricati strumentali".

Atteso che si formalizzerà la variazione dell'utilizzo delle somme sulle due linee di intervento, derivante dal suddetto storno, con il prossimo provvedimento di revisione a consuntivo del piano degli investimenti 2022;

Preso atto che il CIG attribuito dall'autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente **CIG 9222141F7D**

Ritenuto, altresì, di autorizzare l'U.O.C. Gestione Tecnica a prenotare sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad **€ 81.793,36**, i cui residui verranno svincolati al momento della conclusione dell'appalto;

Dare Atto che l'attività di Rup e di Direttore dei Lavori verrà espletata dall'Arch. Francesco Bono, mentre l'attività di supporto amministrativo dal personale dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O.C. Gestione Tecnica;

Considerato che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza in quanto risulta necessaria la realizzazione dei lavori di risistemazione di alcuni locali ed ampliamento degli ambulatori di Medicina posti al secondo piano del Pad. 4 del P.O. Civico;

Riscontrata la regolarità degli atti e della procedura;

Ritenuto, di dover approvare gli atti di gara e dichiarare l'aggiudicazione di cui sopra ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs 50/16 e s.m.i.;

Visto al riguardo il punto 7 dell'art.53 della L.R. 3/4/93 n.30

Dare atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1196 n. 543, come ne rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020-2022;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

1. Approvare la perizia dell'UOC Gestione Tecnica per un importo complessivo di **€ 81.793,36** il cui quadro economico è quello di seguito riportato:


A1	lavori			€ 66.498,67		€ 66.498,67
A2	Oneri Sicurezza	3%	di A1	€ 1.994,96		
	Lavori a base d'asta			€ 64.503,71		
B		SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti	10%	di A1	€ 6.649,87		
B2	IVA	10%	di (A1+B1)	€ 7.314,85		
B3	incentivo	2%	di A1	€ 1.329,97		
	Totale somme a disposizione			€ 15.294,69		€ 15.294,69
	IMPORTO COMPLESSIVO					€ 81.793,36

- 2. Approvare** il verbale di gara informale, effettuato in seduta pubblica in data 24/06/2022;
- 3. Approvare** l'affidamento dei **"Lavori di risistemazione di alcuni locali ed ampliamento degli ambulatori di Medicina posti al secondo piano del Pad. 4 del P.O. Civico"** alla ditta Ditta Emmolo Mauro, con sede in Partinico (PA) via Del Merlo n. 9 partita IVA 04631690825 per un importo di € 54.027,52 (oltre oneri fiscali) comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 1.994,96;
- 4. Dare atto** che ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera a) del D.lgs 76/2020 e s.m.i., anche in misura dell'importo dei lavori a base d'asta;
- 5. Riservarsi** di rendere efficace l'aggiudicazione, di cui al presente atto, al momento degli esiti delle verifiche effettuate sull'aggiudicatario, dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
- 6. Dare atto** che l'attività di R.U.P. e di Direttore dei Lavori verrà espletata dall'Arch. Francesco Bono, l'attività di supporto amministrativo dal personale dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 7. Di dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta;
- 8. Dare atto** che la somma di **€ 80.463,39** (data dall'importo complessivo di **€ 81.793,36** e detratti gli incentivi di € 1329,97), grava sul conto patrimoniale 1.01.02.03.0101 budget investimenti anno 2022 del Bilancio aziendale approvato con atto deliberativo n. 631 del 06/05/2022 per € 45.000,00 sulla linea n.28 avente per oggetto "Lavori di risistemazione di alcuni locali ed ampliamento degli ambulatori di Medicina posti al secondo piano del Pad. 4 del P.O. Civico", e per la restante parte pari di € 46.793,36 con utilizzo del budget assegnato sul conto patrimoniale 1.01.02.03.0101 "fabbricati strumentali".
- 9. Disporre** che la variazione, derivante dal suddetto aggiornamento dell'utilizzo delle somme sulle due linee di intervento, sarà formalizzata con il prossimo provvedimento di revisione a consuntivo del piano degli investimenti 2022;
- 10. Disporre** di accantonare l'importo di € 1.329,97 per spese per funzioni tecniche svolte dai dipendenti, di cui al D.Lgs. 50/2016 art.113 comma 2, da allocare nella misura dell'80% - pari ad € 1063,98 - sul "Fondo incentivi per funzioni tecniche" c/ 2.02.05.06.0101 e nella misura del 20% - pari a € 265,99 - sul "Fondo per l'innovazione tecnologica" c/ 2.02.05.06.0102, con liquidazione nell'anno 2022, previo apposito provvedimento di ricognizione per le attività svolte dal Personale

nell'anno

11. **Autorizzare** l'U.O.C. Gestione Tecnica a prenotare sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € **81.793,36**, i cui residui verranno svincolati al momento della conclusione dell'appalto;
12. **Disporre**, l'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica" verrà curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica;
13. **Trasmettere** copia del del presente provvedimento, per ogni eventuale successivo controllo, all'ufficio Delibere ed alla U.O.C. Economico Finanziaria per gli atti di rispettiva competenza
14. **Disporre** che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O.C. Gestione Tecnica;
15. **Rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo
16. **Di dare atto**, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP, al Direttore dei Lavori e a chi lo adotta

Il Responsabile
U.O.S. Gestione e Manutenzione Impianti
Ing. Ernesto Basilico


Il Segretario Verbalizzante


PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 16/08/2022 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

- ☐ Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- ☐ Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- ☐ Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☒ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
