
Civico Di Cristina Benfratelli 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER OPERE EDILI 

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE “CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI” PALERMO 

(CATEGORIA UNICA OG1 CLASSIFICA III) PER LA DURATA MASSIMA DI 

ANNI 3 DALLA CONSEGNA DEI LAVORI E, COMUNQUE, SINO AD 

ESAURIMENTODELL’IMPORTO CONTRATTUALE 

CUP: D71B22001940002 

CIG: 9546704D5A 

Azienda Appaltante (Committente): A.R.N.A.S “Civico Di Cristina Benfratelli” di 

Palermo 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Liborio Sutera dirigente dell’U.O.C. 

Gestione Tecnica A.R.N.A.S, 

Luogo di esecuzione dei lavori: Fabbricati di proprieta od in uso alla A-.R.N.A.S. 

Progettazione: U.O.C. Gestione Tecnica A.R.N.A.S. 

Direttore dei Lavori: Arch. Vincenzo Alaimo funzionario dell’U.O.C Gestione Tecnica 

A.R.N.A.S. 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed 

affini degli immobili dell’Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale e di Alta 

Specializzazione “Civico Di Cristina Benfratelli ” di Palermo, per la durata massima di 

anni 3 dalla consegna dei lavori e, comunque, sino ad esaurimento dell’importo 

contrattuale. 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 3.300.000,00 

esclusa IVA, (categoria unica OG1, classifica IV bis). 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 66.000,00 

IVA esclusa, stimati in base alla tipologia degli interventi oggetto dell’ appalto. 

Importo dell’appalto soggetto a ribasso: € 3.234.000,00 IVA esclusa. 

Durata del contratto: Il contratto avra durata massima di anni 3 dalla consegna dei 

lavori e, comunque, sino ad esaurimento dell’importo contrattuale. 

Ammontare Appalto: L’appalto é di complessivi euro 4.079.000,00 ed é finanziato con 

fondi di bilancio aziendali. 

Modalita di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi del combinato disposto 

degli art.59 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. 

LE 
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Civico Di Cristina Benfratelli 

Art. 1 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’ APPALTATORE 

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti 

documenti: 

= Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti, art. 26 d.lgs. 81/2008; 

- L’offerta presentata dall’ Appaltatore. 

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e 

finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. 

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e delle specifiche tecniche, relazioni 

tecniche ed elaborati di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche 

necessarie per una corretta valutazione dell’ Appalto. 

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e 

non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche 

espressamente previste nel contratto. 

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto é disciplinata da 

tutte le disposizioni vigenti in materia. 

Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune 

in cui si esegue l’appalto; 

Cc) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle 

norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate); 

f) alle voci ed ai prezzi unitari indicate nel Prezzario Regionale lavori pubblici Regione Sicilia in 

vigore alla data di indizione della gara di appalto. 

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei 

lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se 

non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una 

migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera gia definite nei disegni contrattuali. 

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22/01/2009 n. 37 una particolare attenzione dovra essere 

riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla 

“sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. 

Egli dovra quindi: 

e affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a 
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Civico Di Cristina Benfratelli 

soggetti a cid abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti 

ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima; 

e pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 per quanto concerne l’iter previsto per la 

progettazione degli impianti; 

e — garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni 

dell’ art. 6; 

e pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita degli impianti cosi come prescritto 

dall’art. 7 del D.M. 37/08. 

Per gli impianti l’appaltatore dovra interfacciarsi con la ditta manutentrice dell’appalto del Servizio Energia - 

Servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitari, 

antincendio ed elettrici — Lavori di riqualificazione impianti, sempre su disposizione della D.L. 

Art. 2 = OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la 

realizzazione delle opere di ordinaria manutenzione edile degli stabili di proprieta od in uso all’ ARNAS Civico 

Di Cristina Benfratelli secondo l’entita e le caratteristiche prescritte nel presente capitolato, nonché le 

prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per 

l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del 

medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce |’ Appalto. 

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dalle 

indicazioni e dalle specifiche tecniche di cui al presente capitolato, allegati al contratto di cui formano parte 

integrante, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori. 

In concreto |’appalto comprende le seguenti opere particolari: 

opere di ordinaria manutenzione, art. 3 D.P.R. 380/200, lettere a), da eseguirsi presso gli stabili di 

proprieta od in uso all’ ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, opere edili ed affini. 

Definizioni: 

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare 0 mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti 

I lavori riguardano indicativamente: 

- esecuzione di interventi di manutenzione e ricondizionamento di edifici, strutture e manufatti; 

- assistenze murarie ad opere impiantistiche ed accessorie; 

- opere da falegname, fabbro e vetraio; 

- servizio di spurgo, pulizia delle condotte fognarie, dei pozzetti e dei pluvialt; 

- prestazioni di manodopera specializzata presso i presidi dell’ Azienda. e 

A 
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I servizi sopra elencati si intendono comprensivi di ogni onere e magistero per dare I’opera completa e realizzata 

a perfetta regola d’arte inclusi gli eventuali noli a caldo che dovessero rendersi necessari. 

Si precisa fin d’ora, che tale elenco potra essere integrato e modificato da parte dell7ARNAS senza che 

l’Appaltatore nulla possa eccepire. 

Elenco degli immobili: 

Immobili presso l’ospedale Civico Di Cristina Benfratelli Comune di Palermo 

PADIGLIONI DEL P.O. CIVICO 

Padiglione 1 - " Uffici e Servizi” 

Padiglione 2 - “Medicina” 

Padiglione 3 - “ Maternita” 

Padiglione 4 - “Chirurgia” 

Padiglione 5 - “Psichiatria” 

Padiglione 6 - “Chirurgia Plastica” 

Padiglione 7 - “Chirurgia Toracica” 

Padiglione 8 - “Emergenze” 

Padiglione 10 - “Chirurgie Speciali” 

Padiglione 11 - “Chirurgia Vascolare” 

Padiglione 12 - “Cardiologia” 

Padiglione 13 - “Camera iperbarica” 

Padiglione 14 - “Camera Mortuaria” 

Padiglione 15 - “Reparto Speciale” 

Padiglione 16 - “Senologia” 

Padiglione 17A - “Maurizio Ascoli” 

Padiglione 17B - “Maurizio Ascoli” 

Padiglione 17C - “Maurizio Ascoli” 

Padiglione 18 - “Farmacia” 

Padiglione 19 - “Cucina” i 

Padiglione 20 - “Autoparco” Ps Lz 

Padiglione 21 - “Ex Officina - Lavanderia” a 
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Padiglione 22 - “Centrale di Sterilizzazione” 

Padiglione 24 - “Nuovo Oncologico” 

° PADIJGLIONI DEL P.O. DI CRISTINA 

Padiglione “A” “Centrale” 

Padiglione “B” “Biondo” 

Padiglione “C” “Maggiore” 

AREE ESTERNE, STRADE, MARCIAPIEDI, DELL”? ARNAS CIVICO DI CRISTINA 

BENFRATELLI 

° IMMOBILI FUORI DAI PP.OO. DELL’ ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI 

PRORPIETA’ DELLA STESSA 

I lavori saranno svolti_ senza interrompere le attivita sanitarie in corso, sia di sala operatoria, che 

ambulatoriali che di degenza, senza che questo rappresenti motivo di rivalsa e/o di richieste risarcitorie 

nei confronti dell’? ARNAS. Sara cura, di volta in volta, della ditta appaltatrice e della D.L. coordinarsi 

con il responsabile della U.O. interessata dai lavori, al fine di organizzarsi in tal senso. 

Le lavorazioni e somministrazioni oggetto dell’appalto fanno riferimento alle voci ed_ai_prezzi_unitari 

indicate nel Prezzario Regionale lavori pubblici Regione Sicilia in vigore alla data di indizione della 

gara di appalto anche se trattasi di_piccole quantita, senza che l’appaltatore nulla potra pretendere in 

pit sui prezzi unitari di qualunque voce del Prezzario Regionale, vista la particolare natura dell’appalto 

che prevede una manutenzione continua. 

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nel Prezzario Regionale lavori pubblici Regione Sicilia e dalle 

analisi sopra esposte, saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali 

pit simili; se tale riferimento non é possibile, il nuovo prezzo sara determinato dal Direttore dei Lavori in base 

ad analisi dei costi, applicando i prezzi_unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nelle 

tabelle di prestazione di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. della Provincia di Palermo in vigore alla 

data di indizione della gara di appalto. 

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo 

scopo cui sono destinate, scopo del quale |’ Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. 

Il Committente si riserva la facolta di escludere dal presente appalto lavori e opere particolari, affidandone 

l’esecuzione direttamente a altre ditte specializzate, senza che per cid |’appaltatore possa sollevare obiezioni o 

pretendere compensi di sorta. 

L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad altre 

Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’ Appalto stesso, senza che per tale motivo 

l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto 

dall’articolo 3 del presente Capitolato. 
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Art. 3 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dei lavori, importo a base di gara al lordo del ribasso d’asta e compresi oneri per la 

sicurezza, ammonta ad € 3.234.000,00 (tremilioniduecentotrentaquattro/00) categoria unica OGI, classifica 

IV bis, da compensarsi a misura per i lavori effettivamente svolti. 

Gli oneri per la sicurezza, complessivamente quantificati in € 66.000,00 comprensivi degli importi annui 

dovuti per i rischi interferenti, saranno conteggiati in percentuale sugli Stati Avanzamento Lavoro (S.A.L.), 

utilizzando la medesima percentuale riscontrabile dall’ammontare dei lavori contabilizzati sul totale 

dell’intervento (2% calcolato sulla base dello storico. compresi tutti i dispositivi di protezione, inclusi i d.p.i. 

necessari_ per l’emergenza pandemica), poiché tenuto conto dell’impossibilita di prevedere a monte gli 

interventi che saranno in concreto affidati. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la 

Stazione Appaltante pud imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

L’appalto ha durata massima di anni 3 dalla consegna dei lavori e, comunque, sino ad esaurimento 

dell’importo contrattuale. Alla scadenza del contratto, i lavori eventualmente in corso dovranno essere ultimati 

alle condizioni e prezzi di capitolato. Trascorso tale termine, ovvero ad esaurimento dell’importo contrattuale, 

il contratto s’intendera cessato senza bisogno di disdetta da parte dell’ ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli. 

L’Appaltatore é tenuto, a richiesta del Committente, ad effettuare, prestazioni ed interventi lavorativi anche 

durante i periodi festivi mettendo a disposizione per detto periodo il personale, le maestranze, i materiali e i 

mezzi d’ opera occorrenti. 

Art. 4- RISERVATEZZA DEL CONTRATTO 

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. 

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del 

Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. 

In particolare l’Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto 

dell’ Appalto né autorizzare terzi a farlo. 

Art. 5 - PENALI 

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformita nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto 

nel presente capitolato e dal contratto 1?U.O.C. Gestione Tecnica inviera comunicazione scritta a mezzo pec 

con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi 

immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovra 

comunicare le proprie deduzioni via pec area.tec.pat(@arnascivico.it, nel termine massimo di cinque giorni 

lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili 

o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, fatta salva la risarcibilita del danno 

ulteriore, ’ ARNAS si riserva di applicare una penale al verificarsi degli eventi di seguito descritti: 

- mancato rispetto di termini di esecuzione interventi ordinari: euro 500,00 per ogni giorno lavorativo di 
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ritardo; 

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% 

del contratto, il Responsabile del procedimento avviera le procedure previste dall'articolo 119 del 

Regolamento Generale. 

L’importo delle penali applicate potra essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente 

riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente. In alternativa 

1’Amministrazione potra avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 

procedimento giudiziario, in tal caso l'Appaltatore é obbligato al reintegro della garanzia nei 10 gg. successivi 

alla comunicazione. 

E ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si 

riconosca che il ritardo non é imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale é 

manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La penale per ritardo nell’inizio 

dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per meta qualora si 

riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma 

dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. 

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile del 

procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito. L’importo complessivo della 

penale non puo superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una 

penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione 

del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni 0 ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sara reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della medesima penale. 

Art. 6 — RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, che pongano a rischio la 

realizzazione di quanto oggetto di affidamento, |’Amministrazione potra risolvere il contratto previa 

notificazione scritta all’ Aggiudicatario e a escutere la garanzia prestata. L’Amministrazione potra comunque 

risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’appaltatore, da 

inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: 

a) secondo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) Applicazione di n. 3 penalita in un anno derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali; 

c) Grave danno causato all'immagine dell’ Amministrazione;. 

d) Mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ Amministrazione; 

e) Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

La risoluzione comportera tutte le conseguenze di legge, compresa la facolta dell'Amministrazione di affidare 

il servizio ad altro soggetto. Alla Ditta appaltatrice verra corrisposto il prezzo dei lavori effettuati, sino al 
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giorno della disposta risoluzione, detratte le penalita, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette 

disposizioni, l'Amministrazione potra rivalersi su eventuali crediti della Aggiudicataria senza bisogno di 

diffide formali. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, 

l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sara tenuto al rigoroso 

risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che 

l’ Amministrazione dovra sostenere. 

Il recesso del contratto é disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 7 - DIFESA AMBIENTALE 

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare |’integrita dell’ambiente, 

rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni 

di ogni genere. 

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 

~ evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 

- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel 

corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o 

materiali contaminati. 

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini e per gli effetti della legge 196/2003 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo 

dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali 

e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata. 

L’Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in particolare 

potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. 

Art. 9 - ORDINI DI SERVIZIO 

Gli interventi di manutenzione oggetto dell’appalto verranno effettuati in esecuzione di perizie, progetti o 

richieste di intervento predisposti dall’?U.O.C Gestione Tecnica e commissionati all’Appaltatore per iscritto 

con atto a firma del Direttore dei Lavori 0 suo delegato. 

Nell’ atto di ordinazione di ogni intervento dovranno essere indicati il termine per l’inizio dei lavori e la durata 

degli stessi. 

Qualora particolari motivi di urgenza ed indifferibilita richiedano l’immediato intervento della Ditta 

Appaltatrice la perizia tecnica potra essere redatta in corso d’opera e comunque non oltre dieci giorni dalla 

data di inizio dell’intervento, urgente e non differibile, disposto con ordine scritto a firma del Direttore dei 

Lavori 0 suo delegato. eZ 

a 
a 
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Trascorsi cinque giorni dal termine dato per l’inizio dei lavori senza che |’Appaltatore vi abbia dato corso, la 

Stazione Appaltante si riserva il diritto di farli eseguire da altra Ditta addebitando all’ Appaltatore le maggiori 

spese e i danni conseguenti al ritardo. 

Art. 10 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto ai sensi dell’art. 5 del D.M. 49 

del 7 marzo 2018. 

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preawviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve 

presentarsi, Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei 

lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia, 

oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla 

data della prima convocazione. 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento 

del tracciamento. 

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con 

l’Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’ Appaltatore. 

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori nei termini prescritti. 

L’Appaltatore si impegna a proseguire i lavori continuativamente sino al loro completamento e senza 

interruzione. 

Nel caso di lavori di ordinaria manutenzione, lo svolgimento dei lavori non dovra compromettere |’agibilita 

dei locali e dei fabbricati o degli impianti interessati dalle opere, salvo particolari casi espressamente 

autorizzati dalla Direzione Lavori. 

Art. 11 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI 

L’Appaltatore dovra prowvedere nei tempi indicati nell’atto di ordinazione dei lavori all’impianto del cantiere 

che dovra essere allestito nei tempi previsti dalla perizia, progetto o richiesta di intervento. 

Nel caso in cui le opere lo richiedano dovra essere redatto un adeguato programma dei lavori, che assume la 

funzione di un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’ opera. 

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli 

infortuni che devono essere predisposte dalla direzione lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. Il 

documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla 

redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, 

individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’ opera. 

In mancanza di tale programma |’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine 

temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cid costituisca motivo per richiedere risarcimenti o 

indennizzi. 

In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche non 

sostanziali al programma predisposto. 
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Art. 12 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in 

commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre 

corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. 

Si richiamano peraltro il D.M. n. 49 del 07/03/2018, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche 

europee adottate dalla vigente legislazione. 

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso piu 

generale, |’Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, 

ottenendo |’approvazione della Direzione dei Lavori. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite dalle prescrizioni previste dale perizie, progetti 

0 richieste di intervento; 

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti 

fanno parte integrante del presente capitolato. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I’Appaltatore riterra di 

sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneita e 

la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L’Appaltatore é obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o 

istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali 

impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in 

genere, senza richiedere alcun onere aggiuntivo. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme 

tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamenteverbalizzato. 

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche 

riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero pit rispondenti ai requisiti prescritti o si 

verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, |’ Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni 

e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere 

immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai 

requisiti richiesti. 

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in 

ogni caso, non pregiudica i diritti che |’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale. 

Art. 13 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall’art. 107 del D-.Lgs 50/2016 e s.m.i e dal D.M. n. 49 del 

07/03/2018. 
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Art. 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER 

MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA 

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per 

i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero i] Committente, 

potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto 

della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o 

indennizzo all’ Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle 

norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti da] 

contratto. 

Art. 15 - LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E REPERIBILITA’ 

Al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione 

delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore 

potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per 

queste situazioni. 

La Ditta dovra garantire la disponibilita di operai e dei mezzi richiesti pronti a intervenire sul posto di lavoro, 

dalla chiamata del Direttore dei Lavori, secondo le seguenti modalita: 

-  nell’orario canonico di lavoro (08:00/17:00) entro un’ora per gli interventi non urgenti, entro mezz’ora 

per gli interventi in estrema urgenza; 

- al di fuori dell’orario di lavoro e nei giorni festivi entro due ore per gli interventi non urgenti, entro 

un’ora per gli interventi in estrema urgenza; 

A tale scopo la Ditta dovra comunicare il nominativo del responsabile tecnico dei lavori. Tale responsabile 

dovra essere dotato di telefono cellulare portatile al fine di poter essere reperibile, compresi gli orari notturni e 

festivi, durante tutto il tempo in cui la Ditta rimarra assegnataria dei lavori di cui al presente Capitolato. 

Art. 16 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’? APPALTATORE 

L’Appaltatore é colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi 

necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita: 

-  nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo alla Stazione Appaltante; 

| trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto nei compiti dell’appaltatore dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

—  redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 

89 lettera h del D.Lvo 81/2008 e trasmetterlo alla S.A.; 

-  predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché 

gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni econtrolli; 

—  predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione 

notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le 
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strade interne occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto 

di intervento relativo alla sicurezza; 

—  provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di 

acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere, qualora ne fosse necessario; 

-  provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo 

pubblico per le cesate e gli altri usi; 

-  provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le 

indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al 

Progettista, al Direttore dei Lavori; 

—  provwvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in 

progetto, alla verifica ed alla conservazione deicapisaldi; 

—  provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose 

proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle 

attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere; 

— approvwvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere; 

—  disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole 

fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed 

amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; 

—  provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’ opera occorrenti per le prove dicollaudo; 

— prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere 

i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto 

anche ai fini dell’accertamento delle eventualiresponsabilita; 

— promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale 

permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante 

dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa; 

— promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; 

— promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i 

momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 

— assicurare: 

¢ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita; 

la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 

* le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 

il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di 

pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

la pit. idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

¢ il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle 
wn 

= 
= 

o- 
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procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in 

fase di esecuzione dei lavori; 

— rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a 

sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni 

di lavoro lo richiedano; 

—  provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle 

norme contenute nel piano per la sicurezza; 

-  fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti incantiere: 

° adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 

° le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate 

vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle 

lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre tmprese secondo quanto previsto 

dal D.Igs. 81/08; 

° le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e 

dispositivi di protezione collettiva ed individuale; 

-  organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in 

funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del 

presente Appalto; 

fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e 1 

lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, 

previa verifica della loro idoneita tecnico-professionale. 

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto 

delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della 

stazione Appaltante. 

L’Appaltatore é ’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto 

dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, 

dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’ appalto. 

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a 

suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando |’ Appaltatore 

tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della 

sospensione. 

L’ Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli 

contrastanti col buon esito tecnico e con |’economia della costruzione e di subordinare |’obbedienza alla 

espressa liberazione dalle conseguenti responsabilité, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual 

caso ha diritto a rifiutare. 

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, |’ Appaltatore deve 

segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per 

riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro. we 
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Per le opere escluse dall’ Appalto, |’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire: 

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la 

custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal 

Committente che dai fornitori da lui prescelti; 

- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti; 

- in generale la fornitura di materiali e di mano d’ opera edili ed il noleggio di attrezzature e 

macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici. 

Per tutte le suddette prestazioni I|’Appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito 

nell’“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto. 

Art. 17 - PERSONALE DELL’ APPALTATORE 

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei lavori da 

eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a 

quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere formato e informato in materia di 

approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilita, sia in via penale che 

civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 

impianti di cantiere. 

L’impresa si impegna ad approntare n. 3 (tre) squadre di operai, ciascuna formata da almeno n. 3 (tre) operai 

che all’occorrenza saranno dislocate presso i Padiglioni del P.O. Civico, i Padiglioni del P.O. di Cristina, le 

aree esterne dell’azienda ospedaliera o presso gli immobili di proprieta della stessa. Si precisa che le aree 

d’intervento sono tutti i presidi, sia sanitari che amministrativi. oltre le aree esterne e le proprieta di pertinenza 

della Stazione appaltante. 

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o 

la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi_ si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente 

Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni 

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 

sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 

15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

- i regolamenti in vigore in cantiere; 

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in 

cantiere; 

~ le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per 

l’esecuzione; 

- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’ Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle 
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mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle 

macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’ Appaltatore medesimo. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per Il’Appaltatore responsabilita, sia in via penale che 

civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 

impianti di cantiere. 

Art. 18 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto 

all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato 

dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento 

delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita dell’ organizzazione dei lavori, pertanto 

ad esso compete con le conseguenti responsabilita: 

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute 

nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le 

indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali 0 che si 

comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti 

presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; 

- vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal 

Responsabile dei Lavori. 

L’Appaltatore é in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle 

prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Art. 19 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE 

IMPRESE SUBAPPALTATRICI 

Al lavoratore autonomo owvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilita: 

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore 

tecnico dell’ Appaltatore; 

- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita 

alla normativa vigente; 

- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; 

- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in 
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cantiere; 

- informare |’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle 

proprie attivita lavorative; 

Art. - 20 DISCIPLINA DEL CANTIERE 

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli ¢ obbligato ad osservare ed a 

far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini 

ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; é tenuto ad 

allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o 

disonesta; é inoltre tenuto a vietare |’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore 

dei Lavori. 

L’Appaltatore é in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle 

prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare |’orario di cantiere e le disposizioni di 

ordine generale emanate dall’Appaltatore. 

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera |’Appaltatore dalle relative 

responsabilita. 

Art. 21 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI 

E vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei 

danni a favore del Committente 

La disciplina del subappalto é regolata dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

La categoria richiesta 6 subappaltabile per una quota non superiore al 30%. La Ditta Aggiudicataria é 

obbligata a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del 

subappaltatore o del cottimista la rispettiva fattura quietanzata, con indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. 

L’Appaltatore dovra predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il 

subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e 

prestazioni subappaltate. 

Non verra considerata subappalto la sola fornitura dei materiali necessari all’esecuzione dei lavori di 

manutenzione né le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 

cento dell'importo delle prestazioni affidate. 
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Art. 22 - GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE 

Al momento della stipulazione del contratto, |’ Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria nella misura 

dell’importo netto dell’ Appalto, art. 103 del D.Lgs 50/2016. 

Tale garanzia puo essere prestata, a scelta dell’appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato 

al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito 

autorizzate. La garanzia puo essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa 

fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attivita bancaria ai sensi del 

d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato 

La garanzia viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 

delle somme pagate in piu all’ Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilita del maggiordanno. 

Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 

completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. II 

Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Il Committente pud inoltre richiedere all’ Appaltatore la reintegrazione entro 10 giorni della garanzia nel caso 

in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ appaltatore. 

L’Appaltatore dei lavori é obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente 

subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti., verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti_e opere, anche _preesistenti, salvo quelli _derivanti_da_errori_di_progettazione,_insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. e che preveda anche una garanzia di responsabilita 

civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma 

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata_non inferiore_a_all’importo 

contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati_a 

terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00 per cosa _o per 

persona, 

La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato 

di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. A 

EE 
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L’appaltatore altresi_ nei casi di manutenzione dell’intero manto di copertura_o parte _funzionale, 

dell*impermeabilizzazione di un fabbricato, dovra produrre prima della liquidazione di detti_lavori_una 

garanzia decennale postuma, pari al 40 percento del valore della lavorazione effettuata. 

Art. 23 - NORME DI SICUREZZA 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione 

infortuni ed igiene del lavoro. 

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto I’ Appaltatore dichiara: 

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Documento Unico Valutazione 

Rischi Interferenti e degli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento redatti nei casi previsti dal titolo IV 

del D. Lgs. 81/2008, in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il 

rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la localita 

interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la 

riguardano; 

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, 

dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle 

norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal 

Coordinatore per la sicurezza nell’ambito del D.U.V.R.I. e degli eventuali P.S.C. L’Appaltatore non potra 

quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che 

tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da 

altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente 

previste nelcontratto). 

Con I’accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere 

all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L’Appaltatore non 

potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la 

necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori. 

Qualora, durante I’esecuzione dei lavori, 1’ Appaltatore ritenesse opportuno, nell’ interesse stesso dello sviluppo 

dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva esplicita autorizzazione 

scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione. 

Inoltre |’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli 

apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di 

legge. 

Il Committente potra far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilita del subappaltatore, senza 

essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. 

E, fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla 

predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare 

un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. 

In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all’elenco prezzi delle opere 
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prowvisionali allegato ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi secondo le modalita definite. 

Art. 24 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri 

atti contrattuali che I’Appaltatore dovra sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e 

modi prescritti. 

L’esecuzione delle opere richieste dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina 

vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di 

prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto 

normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pit completa ed approfondita 

conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere 

economico che dovesse derivare da errata valutazione 0 mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, 

tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di assistenza alla posa di impianti ¢ comprensivo, inoltre, 

dell’onere per |’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I’ordine di arrivo in 

cantiere dei materiali forniti dall’ Appaltatore. 

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a 

forfait, ecc.) e che ‘saranno, comunque, verificati in contraddittorio con 1’Appaltatore; si richiama 

espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano 

Pappalto. 

Art. 25 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la 

movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di 

qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, |’allestimento dei cantieri, 

le spese generali, |’utile dell’ Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in 

oggetto. 

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite 

con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’ opera necessari alla loro completa corrispondenza con 

le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti € 

con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’ Appaltante, di qualunque 

tipo. 

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro é comprensivo, inoltre, dell’onere per |’eventuale 

posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali 

forniti dall’ Appaltatore. 

Art. 26 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano 

d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le 

a 
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opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei 

mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori. 

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari 

agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per |’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile 

dell’ Appaltatore. 

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in 

cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, |’energia 

elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, |’allontanamento dal cantiere e 

quant’ altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori. 

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere 

immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari 

per la loro movimentazione, la mano d’ opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti 

danneggiate, |’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e 

qualita richieste. 

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno 

prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese 

dell’ Appaltatore. 

Art. 27 FORMA DELL’APPALTO 

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base delle valutazione dei lavori a 

misura, determinate dall’applicazione dei prezzi contrattuali alle quantita delle opere effettivamente eseguite. 

Le opere saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base corrispondente a 

quanto effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento. 

Solo le opere per le quali verra esplicitamente richiesta l’esecuzione in economia saranno contabilizzate e 

liquidate, nella loro effettiva entita risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi contrattuali. 

Art. 28 - IMPORTO DELL’ APPALTO 

L’importo complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d’asta, ammonta ad € 3.300.000,00 

(tremilionitrecentomila/00) categoria unica OG1, classifica IV bis, da compensarsi a misura per i lavori 

effettivamente svolti. 

L’importo dell’Appalto sara quindi la cifra che risultera dalla sommatoria delle diverse opere valutate a 

misura, determinate dall’applicazione dei prezzi contrattuali alle quantita delle opere effettivamente eseguite. 

L’importo complessivo dell’ Appalto comprendera anche gli eventuali lavori in economia e gli oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 

L’attuazione di varianti o modifiche alle soluzioni progettuali indicate nell’atto d’ordinazione non da diritto 

all’ Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere 

eseguite. 
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Art. 29 - INVARIABILITA DEI PREZZI 

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per 

Pesecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle 

variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono 

pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 

Art. 30 - CONTABILITA DEI LAVORI 

I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: 

I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovra contenere la misura e la classificazione delle 

lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto. 

Tale libro dovra essere aggiornato dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con I’Appaltatore sotto la 

diretta responsabilita del Direttore dei Lavori. 

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle 

necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto 

precedentemente concordato e allo stato di fatto. 

Le liste delle lavorazioni nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte 

dell’ appaltatore. 

Il registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni 

contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalita indicate dalla normativa di riferimento. 

L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. II registro é tenuto dal Direttore dei Lavori ed é 

firmato dall’ Appaltatore, con o senza riserve. 

Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal 

principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed é redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale 

strumento per effettuare il pagamento di una rata d’acconto all’ Appaltatore. 

I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei 

lavori per l’emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilita. 

Conto finale e relazione relativa é \’ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori 

e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l’esecuzione del 

lavoro é stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, eventuali 

sospensioni e riprese, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...) 

Art. 31 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI —- ANTICIPAZIONE — PAGAMENTI 

L’importo di anticipazione, vista la natura particolare dell’appalto verra corrisposta nella misura del 20% per 

ogni anno, pari ad un terzo dell’importo del contratto per ogni anno. 

L’anticipazione, verra recuperata in ogni certificato di pagamento fino a raggiungimento dell’importo totale 

della stessa. 

L’impresa avra diritto a pagamenti in acconto in base all’emissione di stati d’avanzamento dei lavori, che 

verranno emessi dalla Direzione dei Lavori alla scadenza del trimestre. _ 
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Lo stato di avanzamento dei lavori, da redigersi entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre, sara sottoposto al 

Committente che provvedera al suo esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero 

per il mandato di pagamento. 

Si precisa che il primo SAL sara emesso in maniera da alliniarsi al trimestre solare. 

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la 

Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

Art. 32 - CONTO FINALE 

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data di 

fine lavori o termine del contratto, ed é trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi 

adempimenti. 

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene 

firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni. 

Art, 33 - ECCEZIONI DELL’ APPALTATORE 

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai 

patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pil gravosi di quelli previsti dal presente 

capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di 

decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 

Art. 34 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’ APPALTATORE 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. 

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, 

verificandone lo stato. 

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere 

compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato 

un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In 

tal caso, inoltre, 1? Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione 

o nell’emissione dei certificati di pagamento. 

II Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’ Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite 

in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l?Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue 

spese. 

Qualora |’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di 

provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. 

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in 

contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni 0 prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere 

contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della 

parte che, a torto, le ha provocate. 
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Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole 

contrattuali, l’Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano 

si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. 

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante pec, e comunque devono essere poste nel primo 

documento contabile utile, pena nullita delle stesse. 

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori fara le sue controdeduzioni. 

Le riserve dell’ Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o 

sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

Art. 35 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, CERTIFICATO DI 

COLLAUDO 

Vista la particolare natura del contratto, il termine di ultimazione dei lavori é previsto al verificarsi di uno dei 

seguenti casi: 

e al raggiungimento dei tre anni dalla data di consegna 

e all’esaurimento dell’importo contrattuale 

Al termine dei lavori |’ Appaltatore richiedera che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 

(trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute, 

verbalizzando, in contraddittorio con |’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima 

ricognizione e fissando un giusto termine perché I’ Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 

60 giorni dalla data della verifica. II mancato rispetto di questo termine comporta |’inefficacia del certificato di 

ultimazione e la necessita di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti 

l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto. 

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata, fermo restando l’obbligo 

dell’ Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti. 

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui 

tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’ opera tali da renderla senz’altro inaccettabile. 

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine 

previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’Appaltatore, 

l’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando 

salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. 

L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalita od eccezione, tiene luogo della consegna 

ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo. 

Il certificato di collaudo é sostituito ai sensi del comma 2 dell’art. 102 del Codice degli Appalti, dal certificate 

di regolare esecuzione. 

Il certificato di regolare esecuzione é emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 

oggetto del contratto. . 
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II certificato di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita secondo 

i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in 

conformita ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. 

Il certificato di regolare esecuzione ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai 

dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi. 

Art. 36 - GARANZIE 

Salvo il disposto dell’ art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, 

l’Appaltatore si impegna a garantire |’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e 

difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano 

precedentemente manifestati. 

Per lo stesso periodo |’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si 

manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo 

carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano 

d’opera, viaggi e trasferte del personale). 

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, 

queste verranno trasferite all’ Appaltante. 

L’ Appaltatore é altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni 

aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 

di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione 

dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo prowvisorio. 

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, 

|’ Appaltatore é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo 

prowvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della 

medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da 

gravi difetti costruttivi. 

Art. 37 - DANNI ALLE OPERE 

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza 

maggiore, |’ Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare I’esecuzione 

dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. 

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore é tenuto a farne denuncia al 

Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al 

risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di 

accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. 

Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore é limitato esclusivamente all’importo dei lavori 

necessari per la riparazione o il ripristino del danno. 

—_——— 
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Art. 38 - MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI 

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve. Si risolve 

invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro é stata motivo 

determinante del rapporto contrattuale. 

In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. 

Art. 39 - ACCORDO BONARIO 

Nei casi previsti dall’art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si applica l’istituto dell’accordo bonario. 

Art. 40 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’ Appaltatore e 

che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante !’adozione di 

tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. 

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo 

se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di subappalti autorizzati. 

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere 

tempestivamente comunicati per iscritto dall’ Appaltatore. 

Art. 41 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorita giudiziaria del Foro di 

Palermo rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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