
1 
 

                                                                    REGIONE SICILIANA 

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA – BENFRATELLI DI PALERMO.  

PIVA 05841770828 

 

 

Scrittura Privata  per la fornitura e istallazione “chiavi in mano” di una PET/CT compresa la 

ristrutturazione dei locali, oltre l’adeguamento dei locali da destinare al laboratorio RIA 

all’interno dell’U.O.C. di Medicina Nucleare sito al piano seminterrato del padiglione 24 

“Nuovo Oncologico” dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, dopo 

esperimento di procedura aperta indetta ai sensi degli artt 60 e ss del D.Lgs 50/2016 e smi, 

ed art 58 del medesimo decreto, aggiudicata con deliberazione definitiva n 1414 del 

12.11.2021. 

TRA 

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina  Benfratelli 

(di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del Direttore  

Amministrativo  Dott. Francesco Paolo Tronca, delegato dal Direttore Generale, giusta delega 

conferita con atto prot. n. 1297 del 26.01.2021, domiciliato per la carica presso la  sede dell'Azienda 

stessa  

 

E 

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta, fornitore) nella persona dell’ing. Antonio Spera, nato 

a Potenza il 15.10.1967, rappresentante legale della RTI GE – Else – La Barbera, con domicilio 

eletto presso la sede operativa della Ditta GE medical System Italia (mandataria) sita in 

Milano,via Galeno n 36, partita IVA  00502280829 e Cod. Fisc. LBRGPR52M24G273E, 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente 

contratto. 

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli. 
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ART. 1 

OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il contratto ha per oggetto la fornitura e chiavi in mano di una PET/CT compresa la ristrutturazione 

dei locali, oltre l’adeguamento dei locali da destinare al laboratorio RIA all’interno dell’U.O.C. di 

Medicina Nucleare sita al piano seminterrato del padiglione 24 “ Nuovo Oncologico” dell’ARNAS 

Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo.  

A cura e spese dell’appaltatore sarà realizzato il progetto esecutivo, redatto sulla base del progetto 

definitivo presentato in sede di gara, oltre le opere per l’installazione delle apparecchiature fornite. 

L'appalto include oltre alla fornitura delle apparecchiature descritte nell’offerta economica, le opere 

e tutte le necessarie attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la 

partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, l'acquisizione di tutti pareri necessari, 

l'esecuzione di tutte le lavorazioni e quant'altro necessario per la realizzazione delle opere.  

Aggiudicato per l’importo complessivo della fornitura chiavi in mano di € 3.128.600,00 oltre iva. 

 

ART. 2 

FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO  

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:  dalle 

disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui l’impresa è a 

conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, 

sottoscrivendolo in sede di gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia 

di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in 

materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente  regolato dalle disposizioni 

sopra richiamate; dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso 

rinvio.   

 

ART.  3 

 ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera 

delle apparecchiature in oggetto presso l’UOC di Medicina Nucleare al piano seminterrato del 



3 
 

padiglione 24 dell’ARNAS  Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo previo accordo con il RUP e 

con il DEC e DL. 

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature, software e componenti 

nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano 

state introdotte innovazioni, e i dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri, più recenti, 

la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera che si riserva il diritto di 

valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni 

economiche (e quindi acquistare i nuovi prodotti corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in 

gara), ovvero rifiutarle qualora, con proprio giudizio insindacabile, le consideri non perfettamente 

rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo, pretendendo dunque la consegna di 

apparecchiature con le stesse caratteristiche dell'offerta. 

Le apparecchiature dovranno essere confezionate ed imballate in modo tale che le caratteristiche 

e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione. 

 Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di 

sollevamento e di trasporto interno. 

L’Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto 

dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a 

totale carico della Ditta fornitrice. 

All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di 

accompagnamento, firmata per ricevuta, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati 

e lo stesso dovrà essere recapitato al RUP. 

 

ART. 4 

ESECUZIONE DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO  

L’aggiudicatario deve eseguire, a proprio rischio e spese, la progettazione esecutiva, i lavori e la 

consegna e la posa in opera delle attrezzature nei termini così stabiliti: 

Il tempo contrattuale massimo concesso all’Impresa aggiudicataria per predisporre il progetto 

esecutivo è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione del 

responsabile del procedimento che successivamente alla stipula del contratto, con apposito ordine 

di servizio,dispone che l’affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo. 

La documentazione del progetto esecutivo dovrà essere prodotta in triplice copia cartacea oltre 

che in formato digitale editabile con le modalità di cui all’art. 6; 

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto 

preliminare, entro 30 giorni dalla consegna. 
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Dalla data di approvazione del progetto esecutivo, saranno consegnate le aree oggetto di 

intervento per l’inizio dei lavori, da tale di consegna comunque non superiore a 10 giorni dalla 

suddetta approvazione, dovranno essere avviati i lavori, restano fissati i tempi di consegna in 

massimo 150 giorni naturali e consecutivi o come da offerta migliorativa presentata nella offerta 

economica della procedura di gara. 

A far data dall’ultimazione di lavori entro i successivi 30 gg., dovrà essere completata 

l’installazione delle apparecchiature e di ogni altro elemento;  

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, 

prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dal 

D.P.R. 207/10. Il progetto delle opere a partire dal livello definitivo dovrà essere firmato da uno o 

più professionisti (ingegneri e architetti).Per quanto riguarda il coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione, il tecnico firmatario del PSC dovrà possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 

81/2008.Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza 

maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione. 

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al R.U.P.  entro 3 giorni dal 

verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza 

maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna. 

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e 

prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione ed i lavori realizzati a 

perfetta regola d’arte 

L’Amministrazione appaltante per mezzo di una Direzione Lavori interna, individuata nella persona 

dell’Arch. Vincenzo Alaimo, accerterà che i lavori siano realizzati a perfetta regola d’arte, secondo 

le esigenze (anche di funzionamento) dell’ARNAS. 

I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice. 

All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di 

accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati. La bolla 

controfirmata dovrà essere consegnata a carico della ditta fornitrice al R.U.P. 

ART. 5 

VARIANTI 

 Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla 

Amministrazione aggiudicatrice e debitamente approvata mediante variante in corso d'opera. Le 

varianti in corso d'opera non possono comportare né tacitamente né espressamente, proroga dei 

termini di realizzazione dell'opera.  
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ART. 6 

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

La Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza 

degli obblighi imposti in materia di sicurezza che da quelli derivanti comunque dalla esecuzione 

della fornitura e dei lavori.   

Oltre a quanto previsto dal capitolato tecnico, l’aggiudicatario è obbligato a farsi carico di ogni 

accorgimento, approntamento ed opera utile a minimizzare l’impatto del cantiere rispetto alla 

regolare prosecuzione dell’attività dell’Arnas e ciò anche al fine della riduzione dei rischi da 

interferenza. 

Pertanto delle suddette esigenze dovrà tenersi conto nella organizzazione dei lavori, attraverso 

apposito crono programma, da aggiornare settimanalmente, che individui correttamente la 

sequenza delle opere, valutandone l’impatto (acustico, ambientale, emissione delle polveri ecc..)  

sulle attigue UU.OO. in modo tale che l’attività delle stesse non debba subire significativi 

rallentamenti o esserne eccessivamente disturbata. 

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei 

lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione 

dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici 

comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di 

personale che si prevede di impiegare nell’appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 

documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà 

avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 

dell’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione appaltante, del subappalto o cottimo. 

 Le procedure per le acquisizioni delle autorizzazioni anche in conferenza di servizi sono a totale 

carico dell’aggiudicatario che curerà anche la predisposizione dei documenti finalizzati alla 

successiva attivazione dell’U.O.C. di Medicina Nucleare. 
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ART. 7 

ACCESSO AL CANTIERE  

L’accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno 

essere muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla 

contrattazione sindacale in materia. 

 

 

ART. 8 

COLLAUDO LAVORI E VERIFICA APPARECCHIATURE 

Il collaudo sarà effettuato, alla fine dell’installazione; 

La data di effettuazione del collaudo verrà comunicata dall’Azienda Ospedaliera in presenza sia 

del Responsabile dell’U.O.C. di  Medicina Nucleare,  di un rappresentante della ditta aggiudicataria 

che di personale interno all’Arnas all’uopo incaricato. 

La verifica avverrà dopo che saranno eseguiti i corsi di formazione. 

I documenti di trasporto dovranno essere consegnati all’Arnas con congruo anticipo rispetto alla 

data fissata  per il collaudo in modo da consentire al RUP di organizzare per la medesima data in 

cui si svolgerà  anche il collaudo interno. 

Il collaudo sulle apparecchiature consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-

amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero: 

- verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo 

all’ordine d’acquisto; 

- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite; 

verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile 

alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del controllo, 

e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE. 

 Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, 

non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o 

comunque non emersi al momento del collaudo/installazione. 

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere, sarà consacrato in apposito Certificato di Regolare 

Esecuzione a firma del Direttore dei lavori. Eventuale collaudo strutturale in corso d’opera sarà 

eseguito da un professionista all’uopo designato dall’Arnas. 
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La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi 

riscontrati in sede di collaudo. 

La fornitura chiavi in mano si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione 

degli eventuali difetti. 

L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, 

potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.  

 

 

 

ART. 9 

CORSO DI ADDESTRAMENTO E TRAINING PER L’UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE  

All’esito positivo del collaudo dei lavori e verifica di conformità delle attrezzature, dovrà essere 

effettuato il corso di addestramento sul posto all’uso delle macchine da parte di specialisti. Il corso 

di addestramento in house dovrà includere la formazione del personale in servizio presso l’U.O.C. 

Medicina Oncologica ed i fisici sanitari. 

ART. 10 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre gli oneri previsti da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 

dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore 

dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti 

gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 

Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 

risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere; 

le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti 

dal capitolato; 

l’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di 

adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; 

l’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 

capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla 

realizzazione delle opere simili; 
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la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché 

degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno 

altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie 

dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti; 

la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 

possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 

responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di 

sorveglianza e di assistenza; 

l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli 

operai contro gli infortuni sul lavoro; 

la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del 

cantiere; 

provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, 

allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, 

secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta 

custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente. I danni che per cause dipendenti o per 

sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico 

esclusivo dell’Appaltatore; 

i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali 

dell’amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per 

fatti imputabili all’ente. 

ART. 11 

GARANZIA, MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO  

Con riferimento ai lavori edili ed impiantistici si richiama quanto previsto dalla normativa di 

riferimento sui LLPP. 

Per le apparecchiature e per gli accessori necessari la garanzia full risk è fissata in 5 anni (60 

mesi) a decorrere dalla data del collaudo delle apparecchiature effettuato dall’Arnas. 

Per le apparecchiature e per gli accessori necessari la garanzia comprende la manutenzione 

preventiva, la manodopera per un numero illimitato di chiamate e la sostituzione tutte le parti, 

nessuna esclusa, con pezzi originali. 

Per le opere la garanzia comprende solo la sostituzione dei pezzi difettosi, mentre la 

manutenzione delle opere risulterà a carico dell’Azienda.  
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La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni: 

le apparecchiature dovranno essere installate da persone autorizzate dalla ditta aggiudicataria; 

La garanzia dovrà coprire difetti e vizi di fabbricazione, e comprendere i guasti dovuti ad eventi 

accidentali di qualsiasi tipo, escluso solamente il dolo. 

Durante il periodo di garanzia la Ditta dovrà inoltre: 

- assicurare il programma di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali, con i tempi e le 

modalità previste dai manuali d’uso dell’apparecchiatura; 

- assicurare la manutenzione correttiva di tipo full risk omnicomprensiva, con la fornitura delle parti 

di ricambio, vetri inclusi, accessori e materiali consumabili nonché ogni altra voce di costo (diritto di 

chiamata, viaggi , trasferte ecc…); 

- eseguire una completa assistenza hardware e software, offrendo a titolo gratuito tutti gli 

aggiornamenti dei programmi forniti e quelli di nuovo sviluppo; 

- procedere alle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno semestrale 

condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122; 

- supportare se necessario in fase di controllo di qualità sulle apparecchiature il Servizio di Fisica 

Sanitaria durante le manutenzioni programmate. 

I programmi di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali dovranno essere preventivamente 

inviati alle UU.OO.CC. di Medicina Nucleare e di Fisica Sanitaria.  

Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica full risk 

Oltre alle medesime condizioni di cui sopra, il servizio di assistenza Tecnica full risk dovrà 

contemplare i seguenti servizi minimi, a valere per il periodo di garanzia; 

 - manutenzione preventiva programmata con periodicità e modalità definite secondo quanto 

previsto dal piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature (compresa l'esecuzione 

dei controlli di qualità in collaborazione col Servizio di Fisica Sanitaria ove necessario); 

- manutenzione a guasto (illimitati interventi su chiamata) comprendente anche le parti di ricambio 

con tempi di intervento almeno entro le 24 solari successive alla chiamata stessa e tempi di 

ripristino massimi da indicare in offerta; 

- aggiornamenti software comprendenti rimozioni degli errori e la fornitura dell'ultima versione; 
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- aggiornamenti hardware che si rendessero necessari per il corretto funzionamento 

dell’apparecchiatura offerta; 

- aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici; 

- verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale, condotte secondo 

quanto previsto dalla Guida CEI 62-122. 

Sarà cura della ditta aggiudicataria in fase di offerta descrivere dettagliatamente il servizio di 

manutenzione full risk, individuare i referenti con indicazione del nominativo, indirizzo, numero di 

telefono, mail, numero di fax, e ogni altro elemento utile. 

 

ART. 12  

INADEMPIENZE /PENALITA’ 

Nel caso in cui la fornitura chiavi in mano compresi i lavori per l’adeguamento dei locali  non 

dovesse essere eseguita nei termini sopra indicati, salvo che il ritardo non sia imputabile a cause 

di forza maggiore o comunque non imputabili alla Ditta, l’Amministrazione, a suo giudizio 

insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo: 

per l’esecuzione dei lavori pari a €. 500,00 al giorno fino alla concorrenza del 10% dell’importo 

totale dei lavori decurtato del ribasso offerto; 

per la fornitura delle apparecchiature ed accessori pari all’1 x mille del valore dei beni oggetto 

dell’ordine inevaso; 

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme 

da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti dell’art. 2 (confezionamento ed 

imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che 

lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.  

L’esito negativo del collaudo e/o della verifica,  attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di 

cui al precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà anche effetto 

retroattivo (saranno cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e 

quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi). 

ART. 13 

 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ 

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse 

accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal 
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riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del 

contratto stesso. 

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare 

dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei 

quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da 

ogni e qualsiasi responsabilità. 

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che si intendono, a tutti gli effetti, parte 

integrante del contratto medesimo. 

 
ART. 14 

FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

L’acquisto rientra nel piano investimenti PO PSN 2015 linea 5.12 e PO PSN 2017. 

E’ prevista un’unica fatturazione da emettere solo a seguito di  emissione del Certificato di 

Regolare Esecuzione dei lavori edili e a seguito esito positivo di collaudo/installazione e verifica 

delle apparecchiature ed ogni elemento; 

Nel caso di ATI l’emissione della fattura avverrà ad opera della capogruppo che ripartirà l’importo 

all’interno dell’ATI secondo le rispettive quote. 

I pagamenti saranno effettuati secondo la procedura utilizzata normalmente per le forniture “chiavi 

in mano”. 

L’Arnas pagherà il valore della fornitura effettuata, in base ai prezzi di aggiudicazione derivanti 

dalla gara espletata, sulla scorta dell’offerta economica presentata in sede di gara, sino all’importo 

massimo complessivo della fornitura chiavi in mano di € 3.128.600,00 oltre iva.  

I termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore. 

ART.  15  

RITARDI NEI PAGAMENTI ED INTERESSI DI MORA 

Per quanto concerne i ritardi nei pagamenti per colpa accertata attribuibile all’ARNAS e gli interessi 

di mora, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002 e del Decreto legislativo 

192/2012. 

 

ART. 16  

COPERTURE ASSICURATIVE 

Come  specificato all’art. 21 del CSA, l’aggiudicatario dovrà produrre a richiesta dell’Ente copia 

delle proprie polizze assicurative. 
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Le ditte hanno, pertanto,  prodotto le seguenti polizze: 

- ELSE SOLUTION srl, polizza n 8001645146-10 del 30.11.2020 valida fino al 28.08.2022 

rilasciata da AVIVA ITALIA; 

- LA BARBERA GASPARE, polizza n 1/39052/61/180376432 del 02.05.2022 rilasciata da 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; 

- GE MEDICAL SYSTEM ITALIA spa, polizza n. 22-13636/Italy n 125 del 01.01.2022 

rilasciata da CHUBB EUROPEAN GROUP SE; 

Dovrà, altresì, essere prodotta polizza assicurativa con riferimento all’appalto in oggetto sull’attività 

dei professionisti incaricati dei servizi di ingegneria di cui al Capitolato tecnico. 

La GE MEDICAL SYSTEM ha, pertanto, prodotto polizza, del progettista Filippini Carmelo, n 

A121C475105-LB del 13.01.2022 rilasciata da LLOYD’S INSURANCE COMPANY s.a. 

 

                                                                       ART.17 

                                                                    CAUZIONE 

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato 

cauzione definitiva rilasciata da UNICREDIT S.P.A.   con n. 460011775886  del 25.03.2022             

di € 312.860,00. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino 

alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. 

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla 

concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria. 

 

 

 

ART. 18 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi 

aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 

 

ART. 19 

 CESSIONE DEI CREDITI  

Ai sensi dell’art.106, comma 13, del D.Lgs.50/2016 e smi, relativo all’opponibilità della cessione dei 

crediti alle stazioni appaltanti, l’ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la 

volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto 

all’aggiudicatario. 
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ART. 20 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L’Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice 

dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi: 

quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di quanto fornito, o parte di esso, 

che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrisponda alle caratteristiche convenute, la ditta 

aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole; 

quando, per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l’inosservanza di 

norme e prescrizione del presente capitolato; 

in caso di immotivato o non giustificabile ritardo, sia nella consegna del progetto esecutivo che 

della fornitura, superiore a 30 gg. rispetto ai termini previsti; 

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali; 

in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza; 

in caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato; 

in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese 

a carico della Ditta; 

In caso non venga rispettato il contratto per la parte relativa alla manutenzione quinquennale. 

In ogni caso di risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la 

cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori 

danni. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta. 

 

ART. 21 

RISERVATEZZA DEI DATI  

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della 

sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali 

conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei 

diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.  

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua capacità di assicurare 

ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate 

ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è 

altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo 
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sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. 

n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al 

GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite 

dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura 

contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle 

eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la 

protezione e sicurezza dei dati personali.  

3. Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto 

esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di 

dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente 

e specificatamente autorizzate dal Titolare. 

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi 

e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà 

dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo 

restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne 

all'Amministrazione e/o a terzi". 

ART. 22 

SPESE 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli 

oneri fiscali pertinenti. 

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura chiavi in mano 

o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e 

qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura. 

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della L. 221/2012 le spese di pubblicazione sono rimborsate alla 

Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 

ART. 23 

CONTROVERSIE  

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno 

adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o 
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particolare pronuncia della magistratura.  

In ogni caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto, sarà 

competente il Foro di Palermo. 

E’ esclusa ogni competenza arbitrale. 

 

ART 24 

FLUSSI FINANZIARI 

La Ditta in  esecuzione del disposto dell’art. 3 della L. 136/2010,  assume tutti gli obblighi relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari, e rappresenta che  i conti dedicati sono i seguenti: 

BANCA IBAN 

UNICREDIT IT48F0200805364000003194949 

UNICREDIT IT77G0200805364000004823808 

INTESA SAN PAOLO IT94N0306920407000002952122 

 

 

ART 25  

ADEMPIMENTI DELLA DITTA DERVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul 

sito dell’ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.   

ART 26 

FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,  

esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo. 

 

Il presente contratto occupa n.16 (quindici) facciate, e n. 26 (ventisei) articoli, comprese le 

sottoscrizioni  . 

 

Palermo, li__________________        
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Il Legale Rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli  in persona del Direttore 

Amministrativo pro tempore Dott. Francesco Paolo Tronca, delegato dal Direttore Generale, 

giusta delega conferita con atto prot. n. 1297 del 26.01.2021, domiciliato per la carica presso la 

sede dell’Azienda stessa 

    

Per l’Impresa                                                                            

Il legale rappresentante                                           

 

 

 

   

100009688
Testo digitato
GE Medical Systems Italia Spa
Antonio Spera - Legale Rappresentante
(f.to digitalmente)
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