

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. "CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI"
DI PALERMO - P. IVA 05841770828

REP N. 5 DEL 14.04.2025

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON MODALITA'
ELETTRONICA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'OSPEDALE DEI BAMBINI P.O.G.
DI CRISTINA – 1° STRALCIO FUNZIONALE**

Nella sede dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli, di seguito denominata ARNAS o Azienda Ospedaliera, su richiesta del Direttore Generale Dott. Walter Messina, io Ufficiale Rogante Avv. Manuela Lucia Alessia D'Angelo, nominata Ufficiale Rogante dell'ARNAS con deliberazione n 502 del 13.10.2024, procedo alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, derivante dalla procedura aperta per l'affidamento mediante procedura telematica sopra soglia comunitaria ex art 71 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. del completamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'Ospedale dei Bambini P.O.G. Di Cristina 1° Stralcio Funzionale – CIG B21176B778 - CUP D72C21002010003

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina Benfratelli (di seguito per brevità denominata anche ARNAS, Committente o Azienda Ospedaliera) in persona del Direttore Generale Dott. Walter Messina, nominato con D.P. n. 322/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'Operatore Economico (detta di seguito anche Ditta, Società o impresa) CO.SAN s.r.l., nella persona di [REDACTED], ivi residente in [REDACTED], identificato a mezzo carta d'identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] con scadenza in data [REDACTED], la quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di Legale Rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00.

* * *

I predetti della cui identità personale io, Ufficiale Rogante sono certa, con il mio consenso

rinunciano alla presenza dei testi.

PREMESSO

- che con Delibera del Commissario straordinario, n. 001295 del 31/08/2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di “Completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'Ospedale dei Bambini P. O. "G. Di Cristina"- Palermo – 1° STRALCIO FUNZIONALE”;
- che con successivo atto deliberativo n. 702 del 30.05.2024, è stato indetto l'appalto delle opere con procedura aperta così come previsto dall'art. 71 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett.f) del Codice;
- che il bando per il " **Completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'Ospedale dei Bambini P. O. "G. Di Cristina"- Palermo – 1° STRALCIO FUNZIONALE** " è stato regolarmente pubblicato secondo quanto previsto dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo modalità conformi all'allegato II.7. prevedendo per lavori un importo a base d'asta di Euro 8.435.377,11 oltre Euro 246.448,01 relativi ai costi per la sicurezza ed Euro, non soggetti a ribasso, di cui 1.275.971,28 per costi della manodopera, questi ultimi come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo;
- che il giorno 09.01.2025, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente CO.SAN srl che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro € 7.095.046,33, inclusi oneri della sicurezza pari a € 246.448,01, oltre iva;;
- che con delibera 214 del 13.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che i lavori sono finanziati, per **€ 13.000.000,00** con fondi ex art 20 L. 67/88 di cui all'accordo di programma Stato/Regione giusto parere n. 26 del 26/2/2024 del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero della Salute – D.D.G. n. 862 del 12/09/2023 integrato dal D.D.G. n. 125 del 21/02/2024 dell'Assessorato della Salute;
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i
- che nei confronti del rappresentante del contraente sig. Andrea Sanfratello, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara:

- a) *Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.*
- b) *Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano.*
- c) *Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.*
- d) *Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.*
- e) *Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.*
- f) *Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; e altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori.*
- g) *Di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.*
- h) *Di avere effettuato una verifica della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia alla categoria dei lavori in appalto.*
- i) *Di essere perfettamente edotto del cronoprogramma dei lavori delle fasi in esso considerato e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.*
- j) *Di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, vigenti nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.*
- k) *Di avere preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.*
- l) *L'Amministrazione ha la facoltà di potere inibire, per un periodo complessivo di 20 giorni, senza alcun preavviso l'attività di cantiere, e che nulla sarà riconosciuto all'appaltatore per dette interruzioni*
- m) *Di essere a conoscenza che non si può iniziare una nuova attività se non si sono completate quelle relative alle fasi precedenti.*
- n) *Di avere preso visione e fatto analizzare da tecnici abilitati di propria fiducia, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e che gli stessi sono ritenuti validi e funzionali allo scopo, o in mancanza che metterà in atto, a propria cura e spese, l'adeguamento dei calcoli, rientrando nel corrispettivo d'appalto anche le maggiori lavorazioni ed opere che dovessero rendersi necessari a causa degli adeguamenti.*

- o) Nel caso in cui, per ragioni dipendenti dall'appaltatore, i lavori dovessero avere una durata superiore a quella contrattualmente prevista, anche se oggetto di proroga e/o di novazione, l'appaltatore è tenuto a corrispondere i maggiori oneri di assistenza (presenza in cantiere dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere) e fidejussori dovuti all'estendersi dei tempi contrattuali. Detto importo sarà validato dal RUP e ribaltato all'appaltatore, nel caso in cui l'appaltatore non corrisponda l'importo di cui sopra, lo stesso sarà defalcato dal SAL immediatamente successivo.*
- p) gli scavi che interessano il sottosuolo devono essere eseguiti alla presenza di un archeologo professionista (art. 38 Dlgs 36/2023) iscritto nell'apposito albo (all. I.8 comma 2 del citato Dlgs) detto geologo (il cui curriculum va preventivamente trasmesso alla U.O. 3 della soprintendenza) deve operare secondo le indicazioni della sezione archeologica della soprintendenza, la cui documentazione (report e apparato illustrativo) dovrà essere consegnato alla soprintendenza, anche in funzione della vidimazione di competenza.*
- q) Che la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali ha l'alta sorveglianza sui lavori ed ha già richiesto di esaminare le campionature sulle pavimentazioni esterne e sugli ascensori da sostituire prima della messa in opera (e quindi prima dell'acquisto). Analoga procedura andrà eseguite per le modanature del chiosco interno.*

Tutto ciò premesso i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto, e suoi allegati, nel capitolato speciale e dagli altri documenti facenti parte del Progetto Esecutivo di approvato con delibera del Commissari Straordinario, n. 001295 del 31.08.2023 esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici, per le parti ancora in vigore ad oggi.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 7.095.046,33 compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 246.448,01 e costi della manodopera per Euro € 1.275.971,28, oltre IVA 10 %.
2. Il contratto è stipulato a corpo.
3. I lavori saranno contabilizzati a corpo depurati del ribasso offerto, fatta salva la quota di lavori previsti in economia.

Art. 3 - Clausola di revisione dei prezzi

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 4 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione – tempo contrattuale

I lavori dovranno essere eseguiti in 565 giorni dalla data del verbale di consegna, si articolano secondo i tempi qui di seguito riportati.

Fase di incantieramento entro giorni 30 dalla consegna

Durata Fase 1 gg 200 da completarsi entro giorni 230 dalla consegna

Durata Fase 2 gg 130 da completarsi entro giorni 360 dalla consegna

Durata Fase 3 gg 110 da completarsi entro giorni 470 dalla consegna

Durata Fase 4 gg 65 da completarsi entro giorni 535 dalla consegna

Disincantieramento e collaudi finali gg 30 da completarsi entro giorni 565 dalla consegna.

Il tempo contrattuale è di 585 giorni essendosi riservata l'Amministrazione la possibilità di

interrompere i lavori per complessivi 20 giorni, anche non consecutivi.

Art. 5 - Programma di esecuzione dei lavori - Cronoprogramma - piano di qualità

Prima dell'inizio dei lavori, di ogni fase l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

Il progetto esecutivo deve essere corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è già tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento andrà associato, se richiesto dal RUP, l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, secondo quanto stabilito dal Capitolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 -Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore

- a) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- b) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- c) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso:

- Il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:
 - invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
 - formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b) decurtati dalle eventuali penali maturate;

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
 - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
 - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *Nel caso in cui la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).*

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 8 - Anticipazione - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dalla constatazione dell'avvenuto concreto inizio dei lavori da parte del direttore dei lavori, secondo le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1

del codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Pagamento dei corrispettivi

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo entro 27 Giorni dall'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

Fatturazione

Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.m.i. *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta “tripletta” di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

- ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);
- DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);
- ENDPOINT ID (di riferimento).

Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Sospensioni e Termine per l'esecuzione - Penali

Si richiamano gli articoli 2.13 - 2.14 - 2.17 del Capitolato speciale d'appalto

Art. 11 - Premio di accelerazione

Non è previsto premio di accelerazione.

Art. 12 - Danni da forza maggiore e sinistri

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 13 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'importo di Euro 560.764,08, rilasciata da ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, per il periodo dal 23.04.2025 al 24.03.2026.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% + 20% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verificino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del RUP.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produrrà entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso

terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. .

Art. 14 – Subappalto

Si richiama l'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 16 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:
 - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
 - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 17 - Specifiche modalità e termini di collaudo

Si richiamano gli articoli 2.24 e 2.25 del capitolato speciale d'appalto

Art. 18 - Controversie

Ogni controversia inerente all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto è rimessa alla cognizione in via esclusiva del foro di Palermo.

È escluso il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie.

È prevista la formazione del collegio consuntivo tecnico e trovano applicazione gli articoli 215, 216, 217e 219 del codice dei contratti pubblici.

Art. 19 - Oneri diversi

1. Il contraente si obbliga:
 1. a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti

societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

2. a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Articolo 20 - Riservatezza

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed i principi in esso contenuti, in combinato con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 21 - Recesso

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.123 del D.Lgs. 36/2023, si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata AR o PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ARNAS.

Articolo 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art.120, comma 12, secondo quanto previsto all'art 6 dell'allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023,, relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito.

Articolo 23 - Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

3. Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

Art. 24 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art 2699 del C.C., in modalità elettronica ai sensi del combinato dell'art 18 del D.Lgs 36/2023.

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto e l'imposta di bollo, le quali verranno rimborsate alla Stazione Appaltante dopo l'avvenuta registrazione dello stesso.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 500,00.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, del D. Lgs 7 marzo 2005, n 82 e norme collegate, in presenza, dalle parti e sottoscritto dall'Ufficiale Rogante.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nel presente contratto è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Articolo 25 - Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di Legalità

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito

dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Articolo 26 - Clausola di intero accordo

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente, di quanto dichiarato nelle Premesse.

Il presente contratto non potrà essere modificata o integrata senza il consenso di entrambe le parti, risultante da atto scritto.

Art. 27 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;
- l'offerta tecnica presentata in sede di gara

Fanno altresì parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni di seguito richiamati:

numero progressivo	numero elaborato	contenuto	scala	formato	Revisioni	data tavola
		ELABORATI GENERALI				
1	GEN.Rel.	relazione generale		A4		Agosto 2023
2	Ind.geo	relazione geologica ed indagini		A4		agosto 2018
3	Cap.Spec	Capitolato speciale di Appalto		A4		Maggio 2024
4	Sche.contr.	Schema di contratto		A4		Maggio 2023
5	Comp.Tec.	calcolo competenze tecniche		A4		Agosto 2023
6	Quadr.ec	quadro economico		A4		Agosto 2023
7	Cronopro.	cronoprogramma		A4		Agosto 2023
8	Ar-fc	fasi costruttive		A4		Agosto 2023
9	REL.CAM	Relazione CAM		A4		Agosto 2023
10	REL.ACUS.	Relazione sui requisiti acustici passivi		A4		Agosto 2023
		ARCHITETTONICO				

11	AR-PI	Planimetria	1:500	A1 (FN)	luglio 2023
12	AR-SF-01	Livello 01 - Pianta stato di fatto	1:200	A1 (FN)	luglio 2023
13	AR-SF-10	Livello 10 - Pianta stato di fatto	1:200	A0	luglio 2023
14	AR-SF-20	Livello 20 - Pianta stato di fatto	1:200	A1	luglio 2023
15	AR-SF-30	Livello 30 - Pianta stato di fatto	1:200	A1	luglio 2023
16	AR-SF-40	Livello 40 - Pianta stato di fatto	1:200	A1	luglio 2023
17	AR-SF-50	Livello 50 - Pianta stato di fatto	1:200	A1	luglio 2023
18	AR-SF-60	Livello 60 - Pianta stato di fatto	1:200	A0	luglio 2023
19	AR-SFp	Prospetti Stato di fatto	1:200	A2 (FN)	luglio 2023
20	AR-D-liv01	Livello 01 - Pianta delle demolizioni	1:200	A1 (FN)	luglio 2023
21	AR-D-liv10	Livello 10 - Pianta delle demolizioni	1:200	A0	luglio 2023
22	AR-D-Liv20	Livello 20 - Pianta delle demolizioni	1:200	A1	luglio 2023
23	AR-D-Liv30	Livello 30 - Pianta delle demolizioni	1:200	A1	luglio 2023
24	AR-D-Liv40	Livello 40 - Pianta delle demolizioni	1:200	A1	luglio 2023
25	AR-D-Liv50	Livello 50 - Pianta delle demolizioni	1:200	A1	luglio 2023
26	AR-D-Liv60	Livello 60 - Pianta delle demolizioni	1:200	A0	luglio 2023
27	AR-liv01	Livello 01 - Pianta seminterrato	1:200	A1 (FN)	luglio 2023
28	AR-liv01-3	Livello 01 - Corpo servizi esterni - Pianta	1:50	A1 (FN)	luglio 2023
29	AR-liv01-4	Livello 01 - Corridoio - Pianta	1:50	A0	luglio 2023
30	AR-liv10	Livello 10 - Pianta Piano Terra	1:200	A0	luglio 2023
31	AR-liv10-1	Livello 10 - Padiglione Biondo - Pianta	1:50	A0	luglio 2023
32	AR-liv20	Livello 20 - Pianta Piano Primo	1:200	A1	luglio 2023
33	AR-liv20-1	Livello 20 - Padiglione Biondo - Pianta	1:50	A0 (FN)	luglio 2023
34	AR-liv30	Livello 30 - Pianta Piano Secondo	1:200	A1	luglio 2023
35	AR-liv30-1	Livello 30 - Padiglione Biondo - Pianta	1:50	A0 (FN)	luglio 2023
36	AR-liv30-5	Livello 30 - Padiglione Centrale B - Pianta	1:50	A0	luglio 2023
37	AR-liv40	Livello 40 - Pianta Piano Terzo	1:200	A1	luglio 2023
38	AR-liv40-1	Livello 40 - Padiglione Biondo - Pianta	1:50	A0 (FN)	luglio 2023
39	AR-liv40-3	Livello 40 - Padiglione Centrale A - Pianta	1:50	A0	luglio 2023
40	AR-liv40-4	Livello 40 - Padiglione Centrale B - Pianta	1:50	A0	luglio 2023

41	AR-liv50	Livello 50 - Pianta Piano Quarto	1:200	A1	luglio 2023
42	AR-liv50-1	Livello 50 - Padiglione Biondo - Pianta	1:50	A0 (FN)	luglio 2023
43	AR-liv50-2	Livello 50 - Padiglione Centrale B - Pianta	1:50	A0	luglio 2023
44	AR-liv60	Livello 60 - Pianta delle coperture	1:200	A0	luglio 2023
45	AR-liv60-1	Livello 60 - Padiglione Biondo - Pianta delle coperture	1:50	A0	luglio 2023
46	AR-liv60-3	Livello 60 - Padiglione Centrale A (a) - Pianta delle coperture	1:50	A0	luglio 2023
47	AR-liv60-5	Livello 60 - Padiglione Centrale B - Pianta delle coperture	1:50	A0	luglio 2023
48	AR-seB	Sezione AA' - Padiglione Biondo	1:50	A1 (FN)	luglio 2023
49	AR-seCA-1	Sezione CC' - Padiglione Centrale A	1:50	A1 (FN)	luglio 2023
50	AR-seCA-2	Sezione DD' - Padiglione Centrale A	1:50	A1 (FN)	luglio 2023
51	AR-seCB	Sezione EE' - Padiglione Centrale B	1:50	A1 (FN)	luglio 2023
52	AR-pr-B	Prospetti - Padiglione Biondo	1:100	A0	luglio 2023
53	AR-pr-CB	Prospetti - Padiglione Centrale B	1:100	A0 (FN)	luglio 2023
54	AR-aii CA	Abaco infissi interni - Padiglione Centrale A	1.50	130x65 (FN)	luglio 2023
55	AR-aii CB	Abaco infissi interni - Padiglione Centrale B	1.50	90x65 (FN)	luglio 2023
56	AR-aii SM	Abaco infissi interni - Corpo servizi esterni	1.50	A2 (FN)	luglio 2023
57	AR-aii B	Abaco infissi interni - Padiglione Biondo	1.50	115x65 (FN)	luglio 2023
58	AR-aie CA	Abaco infissi esterni - Padiglione Centrale A	-	A1 (FN)	luglio 2023
59	AR-aie CB	Abaco infissi esterni - Padiglione Centrale B	-	A1 (FN)	luglio 2023
60	AR-aie CS	Abaco infissi esterni -Corpo servizi esterni	-	A4 (FN)	luglio 2023
61	AR-aie B	Abaco infissi esterni -Padiglione Biondo	-	A1 (FN)	luglio 2023
62	AR-paB	Nuovo montacarichi Padiglione Biondo - Sezioni e Particolari	varie	A1	luglio 2023
63	AR-paCA	Veranda Padiglione Centrale A - Particolari	1:10	A2 (FN)	luglio 2023
64	AR-paCG	Particolari pareti in cartongesso	1:5 1:10	A1	luglio 2023
SISTEMAZIONE ESTERNA					
65	SE-01	planimetria	1:100	A1	luglio 2023
ST - STRUTTURE					
66	ST-1	Relazione sulle strutture		A4	luglio 2023
ST-5 Montacarichi					

67	ST-5.1	Montacarichi - Relazione codici di calcolo		A4	luglio 2023
68	ST-5.2	Montacarichi - Tabulati di calcolo		A4	luglio 2023
69	ST-5.3	Montacarichi - Sintesi grafica dei risultati		A4	luglio 2023
70	ST-5.4	Montacarichi - Relazione geotecnica		A4	luglio 2023
71	ST-5.5.1	Montacarichi - Planimetria di riferimento	1:50	A2	luglio 2023
72	ST-5.5.2	Montacarichi - Carpenterie in fondazione ed in elevazione	varie	FN	luglio 2023
73	ST-5.5.3	Montacarichi - Pali e strutture di fondazione	varie	FN	luglio 2023
74	ST-5.5.4	Montacarichi - Nodi acciaio	varie	FN	luglio 2023
75	ST-5.5.5	Montacarichi - Controventi e dettagli	varie	FN	luglio 2023
		ST-8 Rinforzo solaio loggia, rinforzo solaio cavedi e cavedio sospeso			
76	ST-8.1	Rinforzo solaio loggia, rinforzo solaio cavedi e cavedio sospeso - Relazione codici di calcolo	A4		luglio 2023
77	ST-8.2	Rinforzo solaio loggia, rinforzo solaio cavedi e cavedio sospeso - Tabulati di calcolo		A4	agosto 2023
78	ST-8.3	Rinforzo solaio loggia, rinforzo solaio cavedi e cavedio sospeso - Sintesi grafica dei risultati	A4		luglio 2023
79	ST-8.4	Rinforzo solaio loggia, rinforzo solaio cavedi e cavedio sospeso - Verifica tirafondi		A4	luglio 2023
80	ST-8.5.1	Rinforzo solaio loggia, rinforzo solaio cavedi Pad. Biondo - Planimetria di riferimento	varie	FN	luglio 2023
		VVF - ANTINCENDIO (Elaborati di cui al Parere del 03.07.2023 n. 0021356)			
81	VVF-01	Relazione		A4	luglio 2023
82	VVF-liv01	Livello 01 - Pianta prevenzione incendi	1:200	A1	luglio 2023
83	VVF-liv10	Livello 10 - Pianta prevenzione incendi	1:200	A0	luglio 2023
84	VVF-Liv20	Livello 20 - Pianta prevenzione incendi	1:200	A1	luglio 2023
85	VVF-Liv30	Livello 30 - Pianta prevenzione incendi	1:200	A1	luglio 2023
86	VVF-Liv40	Livello 40 - Pianta prevenzione incendi	1:200	A1	luglio 2023
87	VVF-Liv50	Livello 50 - Pianta prevenzione incendi	1:200	A1	luglio 2023
88	VVF-Liv60	Livello 60 - Pianta prevenzione incendi	1:200	A1	luglio 2023
		ELABORATI ECONOMICI CONTRATTUALI			
		Architettonico e Strutture			
89	AR-oeCSA	Opere Edili - Disciplinare tecnico		A4	luglio 2023
90	AR-oePM	Opere Edili - Piano di manutenzione dell'opera		A4	luglio 2023

91	AR-oeCME	Opere Edili - Computo metrico Estimativo		A4	Agosto 2023
92	AR-oeEP	Opere Edili - Elenco Prezzi		A4	Agosto 2023
93	AR-oeAP	Opere Edili - Analisi Prezzi		A4	luglio 2023
94	AR-oeIM	Opere Edili - Incidenza manodopera		A4	Agosto 2023
		IT - IMPIANTI TERMICI			
95	R01.RTIm	Relazione tecnica impianti meccanici		A4	luglio 2023
96	R02.DTIm	Disciplinare tecnico impianti meccanici		A4	luglio 2023
97	R03.RTIGm	Relazione tecnica impianti gas medicinali		A4	luglio 2023
98	R04.DTIGm	Disciplinare tecnico impianti gas medicinali		A4	luglio 2023
99	R05.RAU	Regolazione automatica		A4	luglio 2023
100	R06.CTDI	Calcolo termico disperdimenti invernali		A4	luglio 2023
101	R07.CTRCE	Calcolo termico rientrate di calore estive		A4	luglio 2023
102	R08.SDC	Schema dimensionamento canalizzazioni		A4	luglio 2023
103	R09.PMMU	Piano di manutenzione - Manuale d'uso		A4	luglio 2023
104	R10.PMMM	Piano di manutenzione - Manuale di manutenzione		A4	luglio 2023
105	R11.PMSP	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma delle prestazioni		A4	luglio 2023
106	R12.PMSC	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma dei controlli		A4	luglio 2023
107	R13.PMSI	Piano di manutenzione - Programma di manutenzione - sottoprogramma degli interventi		A4	luglio 2023
108	R14.PC	Particolari canalizzazioni		A4	luglio 2023
109	R15.PTU	Particolari tubazioni		A4	luglio 2023
110	IT-liv01 Can	Pianta piano seminterrato - Liv.01 - canalizzazioni di insieme	1:200	A1	luglio 2023
111	IT-liv01-1a	Pianta livello seminterrato - Liv.01- Padiglione Biondo - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0	luglio 2023
112	IT-liv01-1b	Pianta livello seminterrato - Liv.01- Padiglione Biondo - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0	luglio 2023
113	IT-liv01-1c	Pianta livello seminterrato - Liv.01- Padiglione Biondo - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0	luglio 2023
114	IT-liv10 Can	Pianta piano terra - Liv.10 - canalizzazioni di insieme	1:200	A1	luglio 2023
115	IT-liv10-1a	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0	luglio 2023

116	IT-liv10-1b	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
117	IT-liv10-1c	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0		luglio 2023
118	IT-liv10-1d	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo gestione Tecnica - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0		luglio 2023
119	IT-liv10-1e	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo gestione Tecnica - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
120	IT-liv10-1f	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo gestione Tecnica - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0		luglio 2023
121	IT-liv20 Can	Pianta piano primo - Liv.20 - canalizzazioni di insieme	1:200	A1		luglio 2023
122	IT-liv20-1a	Pianta piano primo - Liv.20 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0		luglio 2023
123	IT-liv20-1b	Pianta piano primo - Liv.20 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
124	IT-liv20-1c	Pianta piano primo - Liv.20 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0		luglio 2023
125	IT-liv30 Can	Pianta piano secondo - Liv.30 - canalizzazioni di insieme	1:200	A1		luglio 2023
126	IT-liv30-1a	Pianta piano secondo - Liv.30 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0		luglio 2023
127	IT-liv30-1b	Pianta piano secondo - Liv.30 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
128	IT-liv30-1c	Pianta piano secondo - Liv.30 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0		luglio 2023
129	IT-liv30-2a	Pianta piano secondo - Liv.30 - Corpo Centrale B - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0		luglio 2023
130	IT-liv30-2b	Pianta piano secondo - Liv.30 - Corpo Centrale B - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
131	IT-liv30-2c	Pianta piano secondo - Liv.30 - Corpo Centrale B - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0		luglio 2023
132	IT-liv40 Can	Pianta piano terzo - Liv.40 - canalizzazioni di insieme	1:200	A1		luglio 2023
133	IT-liv40-1a	Pianta piano terzo - Liv.40 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0		luglio 2023
134	IT-liv40-1b	Pianta piano terzo - Liv.40 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
135	IT-liv40-1c	Pianta piano terzo - Liv.40 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0		luglio 2023
136	IT-liv40-2a	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale A - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0		luglio 2023
137	IT-liv40-2b	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale A - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
138	IT-liv40-2c	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale A - Canalizzazioni di	1:50	A0		luglio 2023

		insieme				
139	IT-liv40-3a	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale B - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0		luglio 2023
140	IT-liv40-3b	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale B - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
141	IT-liv40-3c	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale B - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0		luglio 2023
142	IT-liv60 Can	Pianta piano copertura - Liv.60 - canalizzazioni di insieme	1:200	A1		luglio 2023
143	IT-liv60-1a	Pianta piano copertura - Liv.60 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0		luglio 2023
144	IT-liv60-1b	Pianta piano copertura - Liv.60 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
145	IT-liv60-1c	Pianta piano copertura - Liv.60 - Padiglione Biondo - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0		luglio 2023
146	IT-liv60-2a	Pianta piano copertura - Liv.60 - Corpo Centrale B - Canalizzazioni di mandata	1:50	A0		luglio 2023
147	IT-liv60-2b	Pianta piano copertura - Liv.60 - Corpo Centrale B - Canalizzazioni di ripresa	1:50	A0		luglio 2023
148	IT-liv60-2c	Pianta piano copertura - Liv.60 - Corpo Centrale B - Canalizzazioni di insieme	1:50	A0		luglio 2023
149	IT-SAI	Schema altimetrico canalizzazioni		A1		luglio 2023
150	IT-liv01 R	Pianta piano seminterrato - Liv.01 - circuito radiatori	1:200	A1		luglio 2023
151	IT-liv01-1a R	Pianta piano seminterrato - Liv.01 - Padiglione Biondo - circuito radiatori	1:50	A0		luglio 2023
152	IT-liv10 R	Pianta piano terra - Liv.10 - circuito radiatori	1:200	A1		luglio 2023
153	IT-liv10-1a R	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo - circuito radiatori	1:50	A0		luglio 2023
154	IT-liv20 R	Pianta piano primo - Liv.20 - circuito radiatori	1:200	A1		luglio 2023
155	IT-liv20-1a R	Pianta piano primo - Liv.20 - Padiglione Biondo - circuito radiatori	1:50	A0		luglio 2023
156	IT-liv30 R	Pianta piano secondo - Liv.30 - circuito radiatori	1:200	A1		luglio 2023
157	IT-liv30-1a R	Pianta piano secondo - Liv.30 - Padiglione Biondo - circuito radiatori	1:50	A0		luglio 2023
158	IT-liv30-2a R	Pianta piano secondo - Liv.30 - Corpo Centrale B - circuito radiatori	1:50	A0		luglio 2023
159	IT-liv40 R	Pianta piano terzo - Liv.40 - circuito radiatori	1:200	A1		luglio 2023
160	IT-liv40-1a R	Pianta piano terzo - Liv.40 - Padiglione Biondo - circuito radiatori	1:50	A0		luglio 2023
161	IT-liv40-1b R	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale A - circuito radiatori	1:50	A0		luglio 2023
162	IT-liv40-1c R	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale B - circuito radiatori	1:50	A0		luglio 2023

163	IT-liv50 R	Pianta piano quarto - Liv.50 - circuito radiatori	1:200	A1	luglio 2023
164	IT-liv50-1a R	Pianta piano quarto - Liv.50 - Padiglione Biondo - circuito radiatori	1:50	A0	luglio 2023
165	IT-liv50-1b R	Pianta piano quarto - Liv.50 - Corpo Centrale B - circuito radiatori	1:50	A0	luglio 2023
166	IT-liv01 FC	Pianta piano seminterrato - Liv.01 - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:200	A1	luglio 2023
167	IT-liv01-1a FC	Pianta piano seminterrato - Liv.01 - Padiglione Biondo - circuito cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
168	IT-liv10 FC	Pianta piano terra - Liv.10 - circuito cassette idroniche	1:200	A1	luglio 2023
169	IT-liv10-1a FC	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo - circuito cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
170	IT-liv20 FC	Pianta piano primo - Liv.20 - circuito circuito fan-coils e cassette idroniche	1:200	A1	luglio 2023
171	IT-liv20-1a FC	Pianta piano primo - Liv.20 - Padiglione Biondo - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
172	IT-liv30 FC	Pianta piano secondo - Liv.30 - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:200	A1	luglio 2023
173	IT-liv30-1a FC	Pianta piano secondo - Liv.30 - Padiglione Biondo - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
174	IT-liv30-1b FC	Pianta piano secondo - Liv.30 - Corpo Centrale B - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
175	IT-liv40 FC	Pianta piano terzo - Liv.40 - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:200	A1	luglio 2023
176	IT-liv40-1a FC	Pianta piano terzo - Liv.40 - Padiglione Biondo - circuito cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
177	IT-liv40-1b FC	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale A - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
178	IT-liv40-1c FC	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale B - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
179	IT-liv50 FC	Pianta piano quarto - Liv.50 - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:200	A1	luglio 2023
180	IT-liv50-1a FC	Pianta piano quarto - Liv.50 - Padiglione Biondo - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
181	IT-liv50-1b FC	Pianta piano quarto - Liv.50 - Corpo Centrale B - circuito fan-coils e cassette idroniche	1:50	A0	luglio 2023
182	IT-liv01 Sc	Pianta piano seminterrato - Liv.01 - rete scarico condensa	1:200	A1	luglio 2023
183	IT-liv01-1a Sc	Pianta piano seminterrato - Liv.01 - Padiglione Biondo - rete scarico condensa	1:50	A0	luglio 2023
184	IT-liv10 Sc	Pianta piano terra - Liv.10 - rete scarico condensa	1:200	A1	luglio 2023
185	IT-liv10-1a Sc	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo - rete scarico condensa	1:50	A0	luglio 2023

186	IT-liv20 Sc	Pianta piano primo - Liv.20 - rete scarico condensa	1:200	A1		luglio 2023
187	IT-liv20-1a Sc	Pianta piano primo - Liv.20 - Padiglione Biondo - rete scarico condensa	1:50	A0		luglio 2023
188	IT-liv30 Sc	Pianta piano secondo - Liv.30 - rete scarico condensa	1:200	A1		luglio 2023
189	IT-liv30-1a Sc	Pianta piano secondo - Liv.30 - Padiglione Biondo - rete scarico condensa	1:50	A0		luglio 2023
190	IT-liv30-1b Sc	Pianta piano secondo - Liv.30 - Corpo Centrale B - rete scarico condensa	1:50	A0		luglio 2023
191	IT-liv40 Sc	Pianta piano terzo - Liv.40 - rete scarico condensa	1:200	A1		luglio 2023
192	IT-liv40-1a Sc	Pianta piano terzo - Liv.40 - Padiglione Biondo - rete scarico condensa	1:50	A0		luglio 2023
193	IT-liv40-1b Sc	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale A - rete scarico condensa	1:50	A0		luglio 2023
194	IT-liv40-1c Sc	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale B - rete scarico condensa	1:50	A0		luglio 2023
195	IT-liv50 Sc	Pianta piano quarto - Liv.50 - rete scarico condensa	1:200	A1		luglio 2023
196	IT-liv50-1a Sc	Pianta piano quarto - Liv.50 - Padiglione Biondo - rete scarico condensa	1:50	A0		luglio 2023
197	IT-liv50-1b Sc	Pianta piano quarto - Liv.50 - Corpo Centrale B - rete scarico condensa	1:50	A0		luglio 2023
198	IT-liv10 Tub	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo - collegamento tubazioni	1:50	A0		luglio 2023
199	IT-liv10 PAR	Pianta piano terra - Liv.10 - Produzione integrativa acqua refrigerata	1:50	A0		luglio 2023
200	IT-liv60 Tub	Pianta piano copertura - Liv.60- collegamento tubazioni	1:50	A0		luglio 2023
201	IT-liv60-1a Tub	Pianta piano copertura - Liv.60 - Padiglione Biondo - collegamento tubazioni	1:50	A0		luglio 2023
202	IT-liv60-1b Tub	Pianta piano copertura - Liv.60 - Corpo Centrale A - collegamento tubazioni	1:50	A0		luglio 2023
203	IT-liv60-1d Tub	Pianta piano copertura - Liv.60 - Corpo Centrale B - collegamento tubazioni	1:50	A0		luglio 2023
204	IT-liv10 VC	Pianta piano terra - Liv.10 - rete vapore e condensa	1:50	A0		luglio 2023
205	IT-liv60 VC	Pianta piano copertura - Liv.60 - rete vapore e condensa	1:200	A1		luglio 2023
206	IT-liv60-1a VC	Pianta piano copertura - Liv.60 - Padiglione Biondo - rete vapore e condensa	1:50	A0		luglio 2023
207	IT-liv60-1b VC	Pianta piano copertura - Liv.60 - Corpo Centrale A - rete vapore e condensa	1:50	A0		luglio 2023
208	IT-liv60-1c VC	Pianta piano copertura - Liv.60 - Corpo Centrale B - rete vapore e condensa	1:50	A0		luglio 2023

209	IT-SF CT	Schema funzionale sottocentrale termofrigorigena		Altro	luglio 2023
210	IT-S CF	Schema circuito fan-coils e cassette idroniche		Altro	luglio 2023
211	IT-S Rad	Schema circuito radiatori		Altro	luglio 2023
212	GM-liv01	Pianta piano seminterrato - Liv.01 - rete gas medicinali	1:200	A1	luglio 2023
213	GM-liv01-1a	Pianta piano seminterrato - Liv.01 - Corpo Centrale B TAC - rete gas medicinali	1:50	A0	luglio 2023
214	GM-liv10	Pianta piano terra - Liv.10 - rete gas medicinali	1:200	A1	luglio 2023
215	GM-liv10-1a	Pianta piano terra - Liv.10 - Padiglione Biondo - rete gas medicinali	1:50	A0	luglio 2023
216	GM-liv20	Pianta piano primo - Liv.20 - rete gas medicinali	1:200	A1	luglio 2023
217	GM-liv20-1a	Pianta piano primo - Liv.20 - Padiglione Biondo - rete gas medicinali	1:50	A0	luglio 2023
218	GM-liv30	Pianta piano secondo - Liv.30 - rete gas medicinali	1:200	A1	luglio 2023
219	GM-liv30-1a	Pianta piano secondo - Liv.30 - Padiglione Biondo - rete gas medicinali	1:50	A0	luglio 2023
220	GM-liv40	Pianta piano terzo - Liv.40 - rete gas medicinali	1:200	A1	luglio 2023
221	GM-liv40-1a	Pianta piano terzo - Liv.40 - Padiglione Biondo - rete gas medicinali	1:50	A0	luglio 2023
222	GM-liv40-1b	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale A - rete gas medicinali	1:50	A0	luglio 2023
223	GM-liv40-1c	Pianta piano terzo - Liv.40 - Corpo Centrale B - rete gas medicinali	1:50	A0	luglio 2023
224	GM Sa	Schema altimetrico montanti gas medicinali			luglio 2023
		ELABORATI ECONOMICI CONTRATTUALI			
		Impianto termico e gas medicinali			
225	R16.CMEIM	Computo metrico estimativo impianti meccanici		A4	Agosto 2023
226	R20.CMEIGM	Computo metrico estimativo impianti gas medicinali		A4	Agosto 2023
227	R17.EPUIM	Elenco prezzi unitari impianti meccanici		A4	Agosto 2023
228	R21.EPUIGM	Elenco prezzi unitari impianti gas medicinali		A4	Agosto 2023
229	R16.APlm	Analisi prezzi impianti meccanici		A4	Agosto 2023
230	R18.IMIM	Incidenza manodopera impianti meccanici		A4	Agosto 2023
231	R17.APGm	Analisi prezzi impianti gas medicinali		A4	Agosto 2023
232	R19.IMGM	Incidenza manodopera impianti gas medicinali		A4	Agosto 2023

		IE - IMPIANTO ELETTRICO			
233	IE-Rel	Relazione impianti elettrici		A4	luglio 2023
234	IE-Schi-1	Padiglione Biondo - Schemi elettrici e dimensionamento cavi		A4	luglio 2023
235	IE-Sch-2	Padiglioni Centrale A e B - Schemi elettrici e dimensionamento cavi		A4	luglio 2023
236	IE-Sch-3	Schemi e particolari esecutivi	varie	A0	luglio 2023
237	IE-Sch-4	Calcoli illuminotecnici		A4	luglio 2023
238	IE-liv01-1	Livello 01 - Corridoio - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A1	luglio 2023
238	IE-liv01-2	Livello 01 - Corpo Servizi Esterno - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A1	luglio 2023
239	IE-liv10-1	Livello 10 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
240	IE-liv20-1	Livello 20 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
241	IE-liv30-1	Livello 30 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
242	IE-liv30-2	Livello 30 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
243	IE-liv40-1	Livello 40 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
244	IE-liv40-2	Livello 40 - Padiglione Centrale A - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
245	IE-liv40-3	Livello 40 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
246	IE-liv50-1	Livello 50 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
247	IE-liv50-2	Livello 50 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A1	luglio 2023
		IA - IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI E DIFFUSIONE SONORA (EVAC)			
248	IA-Rel	Relazione impianti rivelazione incendi e diffusione sonora (EVAC)		A4	luglio 2023
249	IA-Sch-1	Schemi e particolari esecutivi		A1	luglio 2023
250	IA-liv01-1	Livello 01 - Corpo di collegamento - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A1	luglio 2023
251	IA-liv01-2	Livello 01 - Corridoio - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A1	luglio 2023
252	IA-liv01-3	Livello 01 - Corpo Servizi Esterno - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A1	luglio 2023
253	IA-liv10-1	Livello 10 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023

254	IA-liv20-1	Livello 20 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
255	IA-liv30-1	Livello 30 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
256	IA-liv30-2	Livello 30 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
257	IA-liv40-1	Livello 40 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
258	IA-liv40-2	Livello 40 - Padiglione Centrale A - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
259	IA-liv40-3	Livello 40 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
260	IA-liv50-1	Livello 50 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
261	IA-liv50-2	Livello 50 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
IS - IMPIANTI SPECIALI					
262	IS-Rel	Relazione impianti speciali (trasmissione dati, TV, chiamata infermieri e videocitofono)		A4	luglio 2023
263	IS-Sch-1	Schemi e particolari esecutivi		A1	luglio 2023
264	IS-liv01-1	Livello 01 - Corpo di collegamento - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:100	A1	luglio 2023
265	IS-liv01-2	Livello 01 - Corridoio e Corpo Servizi Esterno - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:100	A1	luglio 2023
266	IS-liv10-1	Livello 10 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A1	luglio 2023
267	IS-liv20-1	Livello 20 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
268	IS-liv30-1	Livello 30 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
269	IS-liv30-2	Livello 30 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
270	IS-liv40-1	Livello 40 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
271	IS-liv40-2	Livello 40 - Padiglione Centrale A - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
272	IS-liv40-3	Livello 40 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
273	IS-liv50-1	Livello 50 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti, tubazioni e cavi elettrici	1:50	A0	luglio 2023
274	IS-PMI	Piano di manutenzione impianti		A4	luglio 2023
ELABORATI ECONOMICI CONTRATTUALI					
Impianto elettrico, rilevazione incendio e speciali					

275	IE-EC.01	Computo Metrico Estimativo - Impianti Elettrico e Speciali		A4	luglio 2023
276	IE-EC.02	Elenco Prezzi - Impianti Elettrico e Speciali		A4	luglio 2023
277	IE-EC.03	Analisi dei Prezzi - Impianti Elettrico e Speciali		A4	luglio 2023
278	IE-EC.04	Stima Incidenza Manodopera - Impianti Elettrico e Speciali		A4	luglio 2023
		ID - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO			
279	ID-Rel	Relazione impianti idrici		A4	luglio 2023
280	ID-Sch-1	Schemi colonne e particolari esecutivi		A1	luglio 2023
281	ID-liv01-1	Livello 01 - Corpo Servizi Esterno - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A1	luglio 2023
282	ID-liv10-1	Livello 10 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
283	ID-liv20-1	Livello 20 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
284	ID-liv30-1	Livello 30 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
285	ID-liv30-2	Livello 30 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
286	ID-liv40-1	Livello 40 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
287	ID-liv40-2	Livello 40 - Padiglione Centrale A - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
288	ID-liv40-3	Livello 40 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
289	ID-liv50-1	Livello 50 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
290	ID-liv50-2	Livello 50 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
		SR - IMPIANTI SCARICHI REFLUI			
291	SR-Rel	Relazione impianto scarichi reflui		A4	luglio 2023
292	SR-Sch-1	Schemi colonne e particolari esecutivi		A1	luglio 2023
293	SR-liv01-1	Livello 01 - Corpo servizi esterni - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A1	luglio 2023
294	SR-liv10-1	Livello 10 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
295	SR-liv20-1	Livello 20 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
296	SR-liv30-1	Livello 30 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
297	SR-liv30-2	Livello 30 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0	luglio 2023
298	SR-liv40-1	Livello 40 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e	1:50	A0	luglio 2023

		tubazioni				
299	SR-liv40-2	Livello 40 - Padiglione Centrale A - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0		luglio 2023
300	SR-liv40-3	Livello 40 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0		luglio 2023
301	SR-liv50-1	Livello 50 - Padiglione Biondo - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0		luglio 2023
302	SR-liv50-2	Livello 50 - Padiglione Centrale B - Distribuzione componenti e tubazioni	1:50	A0		luglio 2023
ELABORATI ECONOMICI CONTRATTUALI						
Impianto idrico sanitario, antincendio e scarichi						
303	ID&SR-EC.01	Computo Metrico Estimativo - Impianti Idrico Sanitari e Antincendio		A4		luglio 2023
304	ID&SR-EC.02	Elenco Prezzi - Impianti Idrico Sanitario e Antincendio		A4		luglio 2023
305	ID&SR-EC.03	Analisi dei Prezzi - Impianti Idrico Sanitario e Antincendio		A4		luglio 2023
306	ID&SR-EC.04	Stima Incidenza Manodopera - Impianti Idrico Sanitario e Antincendio		A4		luglio 2023
SIC - SICUREZZA						
307	SIC- 01	Relazione PSC		A4		luglio 2023
308	SIC- 02	Diagramma di Gantt		A4		luglio 2023
309	SIC- 03	Analisi dei Rischi		A4		luglio 2023
310	SIC- 04	Stima Costi della Sicurezza		A4		luglio 2023
311	SIC- 05	Fascicolo dell Opera		A4		luglio 2023
312	SIC- 06	SIC- 06-Area di cantiere	1:300	A1		luglio 2023
313	SIC- 07	SIC- 07-Layout di cantiere	1:300	A1		luglio 2023
314	SIC- 08	SIC- 08-Viabilità e segnaletica Cantiere	1:300	A1		luglio 2023
315	SIC- 09	SIC- 09-Fase 1	1:400			luglio 2023
316	SIC- 10	SIC- 10-Fase 2	1:400			luglio 2023
317	SIC- 11	SIC- 11-Fase 3	1:400	A1		luglio 2023
318	SIC- 12	SIC- 12-Fase 4	1:400	A1		luglio 2023
319	SIC- 13	SIC- 13-Fase 5	1:400	A1		luglio 2023

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I FORNITORI DI BENI E SERVIZI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 PALERMO C.F./P.IVA n. 05841770828 – pec: ospedalecivicopa@pec.it .
---	---------------------------------	---

	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) designato è l'ing. Stefania Calafiore email: dpo@arnascivico.it .
	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla gestione del rapporto di fornitura e a quelle strumentali e funzionali al suo svolgimento e precisamente per: a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con l'interessato ed all'esecuzione di adempimenti ed attività previsti (ad es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato, per la fatturazione e il recapito delle fatture anche tramite agenzia di recapito, per l'esazione delle morosità, per l'invio di supporti informatici alle banche e per le indagini necessarie per valutare il grado di soddisfazione della clientela, per esigenze amministrative, fiscali e contabili); b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, adempimenti delle incombenze amministrative, fiscali e contabili; c) finalità connesse alla copertura dei rischi derivanti dalla gestione e dall'esecuzione dei contratti con l'interessato; d) i dati saranno altresì trattati per finalità connesse all'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità.
	NATURA DEI DATI	I dati trattati sono personali e giudiziari; saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati sono garantiti dall'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
	BASE GIURIDICA	La base giuridica dei trattamenti è rappresentata dall'art. 6 Lett. B) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;"; dall'art. 6 Lett. C) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;"; dall'art. 6 Lett. E) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;"; e dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "codice dei contratti pubblici".
	DESTINATARI	I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione e possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate al personale autorizzato, a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti anche esterni, alle altre parti coinvolte nel rapporto contrattuale, ad istituti di credito, assicurazioni, società di recupero del credito e consulenza contrattuale, società terze di fornitura di servizi designati responsabili e sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 R.E. 2016/679. I dati personali, inoltre, sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul

		procedimento amministrativo). Nei limiti previsti dagli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati personali sono pubblicati e diffusi tramite il sito Internet https://www.arnascivico.it/ , sezione “Amministrazione Trasparente”.
	TRASFERIMENTO ALL'ESTERO	I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
	PERIODO DI CONSERVAZIONE	I Dati Personali e giudiziari saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per i quali sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri.
	OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE	Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto da obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, dà luogo all'impossibilità per l'ARNAS di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
	ESISTENZA DI UN PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO	I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale internamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
	I TUOI DIRITTI	L'interessato può esercitare i diritti di: accesso, cancellazione (diritto all'oblio), opposizione, secondo quanto previsto dagli artt. 15-17 e 21 del Reg. UE 21016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento UE 2016/679. La richiesta deve essere inoltrata in forma scritta all' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 PALERMO oppure alla mail pec: ospedalecivicopa@pec.it .
	RECLAMO AL GARANTE	L'interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Il Legale rappresentante dell'ARNAS <i>(Firmato digitalmente, in pades, ai sensi del d. L.gs. n. 82 del 2005)</i> <i>Il Direttore Generale, Dott Walter Messina, nominato con D.P. n. 322/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024 domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa.</i>	Il Legale rappresentante dell'Impresa <i>(Firmato digitalmente in pades, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 2005)</i>
---	---

Il presente contratto occupa n. 30 (trenta) pagine, e n. 27 (ventisette) articoli, comprese le sottoscrizioni.

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti richiamati nel su esteso contratto e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare tutto il contenuto contrattuale.

Il Legale rappresentante dell'Impresa <i>(Firmato digitalmente, in pades, ai sensi del d. L.gs. n. 82 del 2005)</i>
L'Ufficiale Rogante <i>(Firmato digitalmente, in pades, ai sensi del d. L.gs. n. 82 del 2005)</i>

Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale, verificata nella loro regolarità e verificato che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'Ordinamento giuridico.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I), per l'importo di € 500,00 (cinquecento/00).