Lavori per la realizzazione delle nuova centrale operativa 118 - Bacino Palermo - Trapani
e NUE 112 presso l'ala sinistra del secondo piano del Padiglione di Medicina del P.O.

Civico.

RELAZIONE TECNICA GENERALE

1.PREMESSE

La presente relazione tecnica viene redatta dallo scrivente Ing. Nicoldo Rizzo iscritto al
n.708 dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani, con studio tecnico sito in
Castellammare del Golfo via Duchessa 29/C e ha per oggetto la descrizione delle opere
necessarie per la realizzazione della nuova centrale operativa 118 - Bacino Palermo-
Trapani e NUE 112 presso l'ala sinistra del secondo piano del Padiglione di medicina
del P.O. Civico.

Lo scrivente interviene nella qualita di Progettista incaricato della Progettazione
esecutiva e del Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione, giusto atto
deliberativo del Direttore Generale dell’lAzienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di
Alta Specializzazione Civico- Di Cristina- Benfratelli, n. 553 del 06/04/2016 a firma del

Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Arch. Giuseppe Antonio Bono.

2.INTERVENTO PROGETTUALE:
E' intendimento dell’Azienda Ospedaliera di cui sopra, realizzare al piano secondo, lato

sinistro, del Padiglione Medicina, la nuova Centrale Operativa 118 e NUE 112.

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Allo stato attuale I'immobile oggetto di intervento risulta essere, costituito dal punto di
vista distributivo da diversi ambienti, in gran parte con tramezzatura del tipo
prefabbricato. Viene utilizzato in massima parte come sede attuale del 118.

La struttura dell'intero Padiglione Medicina é del tipo a muratura portante.

L'intervento progettuale prevede la realizzazione della nuova centrale del 118 e
contestualmente del NUE 112 (numero unico di emergenza).

Piu precisamente, lintera struttura presentera la seguente distribuzione interna:

A) Uscendo dall'ascensore o dal vano scala che porta al piano secondo

troveranno ubicazione i seguenti ambienti:




1)Direzione 118 con W.C. e Anti W.C.
2)Segreteria 118 con W.C. e Anti W.C.
3)Ufficio 118

4)Spogliatoi Uomini 118 con relativi armadietti
5)W.C. con Anti-W.C. Uomini

6)Spogliatoi Donne 118 con relativi armadietti
7)W.C. con anti-W.C. Donne

B) Dalla Zona di cui al punto A) si accede al corpo di fabbrica centrale dove
troveranno ubicazione i seguenti ambienti:
1)Corridoio
2)Segreteria 112 con W.C. e anti W.C.
3)Spogliatoio Donne 112 con relativi armadietti
4)W.C. con anti W.C. Donne
5)Spogliatoio Uomini 112 con relativi armadietti
6)W.C. con anti W.C. Uomini
7)Direzione 112 con W.C. e anti W.C.
8)Ufficio 112
9)Locale UPS

C) Dalla Zona di cui al punto B) si accede al corpo di fabbrica ove avranno sede
i seguenti ambienti:

1)Disimpegno

2)Sala CED

- Ala sinistra entrando:

1)N.ro due W.C. con anti-W.C. di cui uno utilizzabile dai soggetti diversamente
abili

2)Sala Living 118 con annesso deposito

3)Saletta Medico di guardia 118 con annesso deposito.

4)Centrale operativa 118

- Ala destra entrando:




1)Sala Living 112

2)N.ro tre W.C. con anti-W.C. di cui uno utilizzabile dai soggetti diversamente
abili

3)Sala Operativa 112

3.1 Caratteristiche dei materiali e finiture

3.1.1 Tompagnature e tramezzatura.

La sala CED sara delimitata con muri divisori realizzati con conci del tipo
"Poroton". La tramezzatura dei vari ambienti, di nuova realizzazione sara posta in
essere con pannelli del tipo prefabbricato o in alternativa con conci i muratura (segati
di tufo o simili).

3.1.2 Intonaci e rivestimenti

Gli intonaci interni saranno realizzati con mano di finitura del tipo civile, utilizzando o
mano di finiturain gesso o intonachina di calce.
Le pareti dei bagni verranno piastrellate con mattonelle in gres ceramico fino ad un’altezza

di mt 2.00 dal pavimento

3.1.3 Infissi esterni ed interni

Gli infissi esterni, per effetto della realizzazione di un controsoffitto, subiranno delle
modifiche in termini dimensionali.

Piu precisamente, al fine di non apportare variazioni sui prospetti esterni, si
provvedera a trasformare la parte non utilizzabile, sopra il controsoffitto rendendola fissa,
lasciando dall'esterno l'infisso a serranda che rimarra chiuso e internamente istallando
un pannello di cartongesso.

Il vecchio infisso, ricadente nella parte sotto il controsoffitto verra rimosso e sostituito
con uno in profilo estruso di alluminio, munito di nuova serranda simile a quella vecchia
divenuta fissa.

In definitiva l'infisso esterno sara composto da una parte fissa e finta soprastante |l
controsoffitto e una parte apribile di nuova realizzazione montata nella parte sottostante
il controsoffitto.

Maggiori dettagli possono essere evidenziati nella tavola dei particolari costruttivi.

Gli infissi interni saranno in legno del tipo tamburato o in alternativa a struttura rifinita

con materiale plastico.



Inoltre nelle centrali operative si potranno oscurare alcuni vetri degli infissi al fine di

migliorare il benessere visivo degli operatori.

3.1.4 Pavimenti e finiture varie

Relativamente alla parte di immobile ove avranno sede la centrale operativa 118 e la
sala operativa 112 indicata precedentemente con la lettera C), al fine di avere facilita
di istallazione degli impianti a servizio delle predette sale, si realizzera un pavimento
galleggiante, fatta eccezione peri serviziigienici che saranno rifiniti con pavimenti di
ceramica monocottura o in  grés porcellanato, aventi la caratteristica di essere
antisdrucciolevoli.

Il piano di calpestio dei servizi igienici sara rialzato rispetto all'attuale e portato alla
stessa quota del pavimento galleggiante.

Tutta la zona rialzata e munita di pavimento galleggiante sara collegata a quella piu

bassa tramite scivolo antisdrucciolevole.

3.1.5 Impianti Tecnologici

®lmpianto Antincendio:

Il progetto dell'impianto antincendio si inserisce all'interno di quello gia munito di parere
dei vigili del fuoco con n.ro 0036318 del 23/10/2013 (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico Difesa Civile) a riguardo di un precedente progetto riguardante l'intera
palazzina di medicina.

A seguito delle nuove determinazioni da parte dellAzienda che ha destinato l'ala
sinistra del secondo piano del padiglione medicina a sede delle nuova centrale
operativa 118 - Bacino Palermo - Trapani e NUE 112, oggetto del presente progetto, si e
reso necessario adeguare alle norme antincendio la porzione di secondo piano alla luce
del nuovo utilizzo.

®lmpianto Elettrico, idrico e di illuminazione:

L'impianto elettrico ed idrico della struttura in progetto saranno completamente rifatti nel
rispetto del D.Lvo 37/2008. Si e quindi predisposto il progetto esecutivo degli impianti
corredato di relazione specialistica.

A livello di piano € stato previsto il quadro generale, quello di zona e le diverse
centraline. Nella progettazione si e tenuto conto delle esigenze impiantistiche
derivanti dalla realizzazione della sala CED, quella UPS e della centrale operativa.

®lmpianto di climatizzazione:




L'impianto di climatizzazione é stato concepito in maniera differenziata.

In particolare, si € predisposto uno specifico impianto, assolutamente autonomo, a
servizio della Sala CED che per sue caratteristiche , deve rispondere a avere al suo
interno un livello costante di temperatura. La rimanente parte di piano viene servita da
un altro impianto. I Due impianti sono collegati ad una centralina di controllo.

Nota: Per quanto riguarda maggiori dettagli sugli impianti si rimanda agli specifici
progetti esecutivi ed in particolare alle relazioni specialistiche a corredo di quest'ultimi.

5. RELAZIONE IGIENICO-SANITARIA

«In tutti gli ambienti dove e previsto il soggiorno di persone, il rapporto tra la superficie
finestrata e la superficie utile interna dello stesso ambiente e superiore ad 1/8;

«Le pareti del bagno verranno piastrellate fino ad una certa altezza dal pavimento, ove
necessario;

«ll bagno sara dotato di acqua calda e al suo interno saranno installati: vaso, W.C., doccia,
ove necessario e lavabo;

«L'impianto elettrico sara realizzato sottotraccia in conformita alle norme CEI e legge
37/08. Il rifornimento dell’energia elettrica avverra tramite allaccio alla rete ENEL,;

=Per I'approvvigionamento idrico, I'edificio sara allacciato alla rete generale.

«L'impianto idrico sara realizzato sottotraccia in conformita alle vigenti norme.

Lo smaltimento dei reflui avverra mediante allaccio alla rete fognaria esistente all'interno
del Padiglione medicina con pozzetto dotato di sifone;

«Le acque meteoriche verranno convogliate nella fognatura comunale.

6. RELAZIONE E DICHIARAZIONE D.M. 236/89

Al fine ditener conto delle norme in materia d’abbattimento delle barriere architettoniche i
locali presentano i requisiti di accessibilita di cui al decreto 236/89 . All'uopo, le porte
sia esterne sia interne, sono previste tutte di larghezza almeno pari a cm 80; sono stati
verificati i percorsi orizzontali; sono previsti anche i servizi igienici attrezzati per disabili. Il
collegamento fra le varie parti esterne-interne avverra, ove necessario, mediante degli
scivoli, smontabili e collocati in presenza del portatore di handicaps con pendenza

inferiore all'8%. Alla luce di quanto precedentemente detto, il sottoscritto Ing. Nicolo Rizzo,



nella qualita di tecnico progettista, dichiara che i locali di cui sopra sono accessibili

secondo quanto disposto dal D.M. 236/89.

TABELLA DELLE SUPERFICI

Piano secondo

Vano Sup. Netta (mq) Sup. Fin. (mq) Ver.sup. fin.
Sala operativa 112 115,90 14.55 S.F>1/8S. U.
Disimpegno 1 12.15 3.2 FHE
Sala Living 112 17.05 2,91 S.F>1/8S. U.
Anti W.C. 112 6.60 ol Aer. Forz.
W.C.1-112 1.75 el Aer. Forz.
W.C.2 -112 2.10 1.45 S.F. >1/8 S.U.
W.C.H.-112 3.50 1.45 S.F. >1/8 S.U.
Sala CED 71.05 8.73 Impianto specifico di
climatizzazione
Corridoio 1 34.25 *hx ok
Disimpegno 2 11.20 rxk kk
Disimpegno 3 10.60 rxk kk
Anti W.C. 118 6.05 rk Aer. Forz.
W.C. 118 3.90 1.45 S.F>1/8S.U.
W.C.H. 118 4.75 1.45 S.F>1/8S.U.
Deposito 1 4.35 rxk rxk
Deposito 2 4.45 rxk rxk
Sala Living 118 14.10 291 S.F>1/8S. U.

Medico di guardia 14.40 291 S.F>1/8S.U.



Sala operativa 118
Corridoio 2
Sala UPS
Ufficio 112

Direzione 112
Anti W.C. (Dir-112)
W.C. (Dir- 112)
Spogl. Uomini 112
Anti W.C. (Spogl. U)
W.C. (Spogl. U)
Spogl. Donne 112
Anti W.C. (Spogl. D)
W.C. (Spogl. D)
Segreteria 112
Anti W.C. (Seqgr.)
W.C. (Segr.)
Direzione 118
Anti W.C. (Dir-118)
W.C. (Dir-118)
Segreteria 118
Anti W.C. (Seqgr.)
W.C. (Segr.)
Ufficio 118
Anti W.C. (Uff-118)

W.C. (Uff-118)
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Spogl. Uomini 118
Anti W.C. (Spogl.)
W.C. (Spogl.)
Spogl. Donne 118
Anti W.C. (Spogl.)
W.C. (Spogl.)
Corridoio 3
Corridoio 4

Totale

8.55
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Studio Rizzo Ing. Nicol0 - Via Duchessa 29/C Castellammare del Golfo (TP

Quadro Economico

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. | ImportosubCap. | IMPORTO
|OPERE CIVILI 1 538.688,43)|
1 473.961,85
Opere Murarie e Pezzi Sanitari 1 473.961,85
Demolizioni e trasporto a discarica 15 64.726,58
IMPIANTI 21 287.735,93)
Impianto idrico e scarichi 21 8.323,60
Impianto di climatizzazione 22 83.389,69
Impianto antincendio 28 94.537,37
Impianto illuminazione ed elettrico 34 101.485,27
Impianto di illuminazione 34 39.850,72
Impianto elettrico 37 61.634,55
SOMMANO | LAVORI € 826.424,36|
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 11.677,20
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori 630,60
a detrarre 12.307,80 € 12.307,80
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 814.116,56
Totale oneri della sicurezza (1,489283% sull'importo dei lavori) 12.307,80
Imprevisti 10% su lavori a base d'asta 82.642,44
Arredi 43.253,50
.V.A. (10%) su l.b.a. e imprevisti 90.906,68
Competenze tecniche Direzione dei Lavori (2) 39.897,51
Competenze Tecniche Coordinatore alla Sicurezza (b) 14.321,26
Competenze Tecniche Collaudatore tecnico amministrativo (c) 12.946,42
Competenze tecniche progettazione esecutiva (d) 36.607,81
LV.A. (22%) su (a)+(b)+(c)+(d) 22.830,60
Incentivo (2% ) 16.528,49
Somme per allacciamenti Telecom 50.000,00
Oneri di accesso a discarica 10.000,00
I.V.A. su arredi (22%) 9.515,77

Ing. Nicolo Rizzo

TOTALE 429.450,48 429.450,48|
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €1.255.874,8
PALERMO Ii 24/10/2016
Firma






