
Lavori per la realizzazione delle nuova  centrale  operativa  118 - Bacino Palermo - Trapani 

e NUE 112 presso l'ala  sinistra  del secondo piano  del Padiglione di Medicina del P.O. 

Civico. 

 
 

RELAZIONE  TECNICA GENERALE 
 
 
1.PREMESSE 

La presente relazione tecnica viene redatta dallo scrivente Ing. Nicolò  Rizzo iscritto al 

n.708 dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani, con studio tecnico sito in 

Castellammare del Golfo via Duchessa 29/C e ha per oggetto la descrizione delle  opere  

necessarie  per la  realizzazione  della  nuova centrale  operativa  118 - Bacino  Palermo-

Trapani e NUE 112  presso l'ala sinistra  del secondo piano del Padiglione  di medicina  

del P.O. Civico. 

Lo scrivente interviene  nella qualità  di  Progettista  incaricato  della  Progettazione 

esecutiva e del Coordinamento  della sicurezza in  fase di Progettazione, giusto atto 

deliberativo del Direttore Generale  dell'Azienda  Ospedaliera  di  Rilievo Nazionale  e di 

Alta Specializzazione  Civico- Di Cristina- Benfratelli,  n. 553 del 06/04/2016   a firma  del  

Direttore  dell'U.O.C. Servizio Tecnico,  Arch.  Giuseppe Antonio Bono. 

 

2.INTERVENTO  PROGETTUALE: 

E' intendimento  dell'Azienda  Ospedaliera di  cui sopra,  realizzare  al piano secondo, lato 

sinistro, del Padiglione Medicina,  la  nuova  Centrale  Operativa 118 e NUE 112. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

Allo stato attuale l'immobile  oggetto di intervento  risulta  essere, costituito  dal  punto di  

vista  distributivo da diversi ambienti, in  gran parte   con  tramezzatura  del  tipo  

prefabbricato. Viene  utilizzato in  massima   parte  come sede attuale del  118. 

La  struttura  dell'intero Padiglione  Medicina è del  tipo a muratura portante. 

L'intervento progettuale  prevede  la  realizzazione  della nuova   centrale  del  118 e  

contestualmente del NUE 112 (numero unico di emergenza). 

Più  precisamente,  l'intera  struttura presenterà la seguente distribuzione interna: 

 

A) Uscendo  dall'ascensore  o  dal  vano scala  che porta al piano secondo 

troveranno ubicazione  i seguenti ambienti: 



1)Direzione 118 con  W.C. e Anti W.C. 

2)Segreteria 118 con W.C. e Anti W.C. 

3)Ufficio 118 

4)Spogliatoi Uomini 118  con  relativi armadietti 

5)W.C. con  Anti-W.C. Uomini 

6)Spogliatoi Donne 118 con  relativi armadietti 

7)W.C. con anti-W.C. Donne 

 

B) Dalla   Zona  di  cui al punto A) si accede  al  corpo di  fabbrica centrale dove  

troveranno ubicazione i seguenti ambienti: 

1)Corridoio 

2)Segreteria 112  con  W.C. e anti W.C. 

3)Spogliatoio Donne  112 con  relativi armadietti 

4)W.C.  con anti W.C. Donne 

5)Spogliatoio Uomini  112 con  relativi armadietti 

6)W.C.  con anti W.C. Uomini 

7)Direzione 112 con  W.C. e anti W.C. 

8)Ufficio 112 

9)Locale UPS 

 

C) Dalla   Zona  di  cui al punto B) si accede  al  corpo di  fabbrica ove  avranno sede 

i seguenti ambienti: 

1)Disimpegno 

2)Sala  CED 

 

 

- Ala  sinistra entrando: 

1)N.ro  due  W.C.  con anti-W.C.  di  cui uno utilizzabile   dai  soggetti diversamente  

abili 

2)Sala Living  118 con annesso deposito 

3)Saletta Medico di  guardia 118  con annesso deposito. 

4)Centrale operativa  118 

 

- Ala  destra entrando: 



1)Sala Living 112 

2)N.ro  tre  W.C.  con anti-W.C.  di  cui uno utilizzabile   dai  soggetti diversamente  

abili 

3)Sala Operativa  112 

 

3.1 Caratteristiche dei materiali e finiture 

3.1.1 Tompagnature e tramezzatura. 

La  sala  CED  sarà   delimitata  con   muri  divisori  realizzati  con  conci  del  tipo 

"Poroton". La  tramezzatura  dei  vari ambienti,  di  nuova  realizzazione   sarà  posta in  

essere  con   pannelli  del  tipo prefabbricato o in  alternativa  con conci  i  muratura (segati 

di  tufo o simili). 

 

3.1.2 Intonaci e rivestimenti 

Gli intonaci interni saranno realizzati con mano di finitura del tipo civile,  utilizzando  o 

mano di  finitura in  gesso o  in tonachina  di  calce. 

Le pareti dei bagni verranno piastrellate con mattonelle in gres ceramico fino ad un’altezza 

di mt 2.00 dal pavimento 

. 

3.1.3 Infissi esterni ed interni   

Gli infissi esterni, per effetto della  realizzazione   di un  controsoffitto,  subiranno  delle  

modifiche in  termini dimensionali. 

Più  precisamente, al  fine  di non apportare  variazioni sui  prospetti esterni, si  

provvederà a  trasformare la  parte non utilizzabile, sopra il controsoffitto rendendola fissa, 

lasciando  dall'esterno l'infisso a  serranda che  rimarrà chiuso e internamente istallando  

un  pannello  di  cartongesso. 

Il  vecchio infisso, ricadente  nella   parte  sotto il controsoffitto  verrà rimosso e sostituito  

con uno  in profilo estruso di alluminio, munito di  nuova  serranda simile a quella  vecchia 

divenuta  fissa. 

In  definitiva l'infisso esterno sarà composto  da una  parte  fissa e finta soprastante il  

controsoffitto e una  parte apribile di  nuova realizzazione  montata nella parte sottostante 

il controsoffitto. 

Maggiori  dettagli possono essere evidenziati  nella  tavola dei particolari costruttivi.  

Gli infissi interni  saranno in  legno del  tipo tamburato o in  alternativa  a struttura  rifinita 

con  materiale  plastico. 



Inoltre  nelle centrali operative  si  potranno oscurare  alcuni   vetri  degli infissi  al  fine di 

migliorare  il benessere visivo degli operatori. 

 

3.1.4 Pavimenti e finiture varie 

Relativamente  alla  parte di immobile  ove  avranno sede  la  centrale operativa  118 e la 

sala operativa  112 indicata precedentemente con la  lettera  C),  al  fine  di  avere facilità 

di istallazione  degli impianti a servizio delle predette sale,  si  realizzerà un  pavimento  

galleggiante, fatta eccezione   per i  servizi igienici   che  saranno  rifiniti  con  pavimenti  di  

ceramica  monocottura o in  grès porcellanato, aventi la  caratteristica di essere 

antisdrucciolevoli. 

Il piano di  calpestio dei  servizi igienici  sarà rialzato rispetto all'attuale e portato alla 

stessa quota del pavimento galleggiante. 

Tutta la  zona rialzata e  munita  di pavimento galleggiante sarà collegata a quella  più 

bassa tramite scivolo antisdrucciolevole.  

 

3.1.5 Impianti Tecnologici 

Impianto Antincendio: 

Il progetto dell'impianto antincendio  si inserisce  all'interno  di quello   già munito di parere 

dei vigili del  fuoco con n.ro 0036318 del 23/10/2013  (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico Difesa Civile) a riguardo di un  precedente progetto  riguardante l'intera  

palazzina  di medicina. 

A seguito delle  nuove determinazioni da  parte dell'Azienda  che  ha  destinato  l'ala 

sinistra del secondo piano del padiglione medicina a sede   delle nuova  centrale  

operativa  118 - Bacino Palermo - Trapani e NUE 112,  oggetto del presente progetto, si è 

reso necessario adeguare alle  norme  antincendio la porzione di secondo piano alla  luce 

del  nuovo utilizzo. 

Impianto Elettrico, idrico e di  illuminazione: 

L'impianto elettrico ed idrico della  struttura in  progetto  saranno completamente  rifatti nel  

rispetto  del D.Lvo 37/2008.  Si è  quindi  predisposto il  progetto esecutivo degli impianti  

corredato  di  relazione  specialistica. 

A  livello di piano è stato previsto il quadro   generale,  quello di  zona  e le  diverse 

centraline.  Nella  progettazione si  è  tenuto conto   delle esigenze  impiantistiche  

derivanti  dalla   realizzazione  della  sala  CED, quella UPS e  della  centrale operativa. 

Impianto di  climatizzazione: 



L'impianto  di  climatizzazione  è stato  concepito in maniera differenziata. 

In particolare,  si  è  predisposto   uno specifico impianto, assolutamente autonomo, a  

servizio della  Sala  CED  che  per sue  caratteristiche ,  deve rispondere a avere al suo 

interno un livello costante di  temperatura. La  rimanente  parte di piano  viene  servita  da  

un altro impianto. I  Due impianti  sono  collegati  ad una  centralina di controllo. 

Nota: Per  quanto  riguarda  maggiori dettagli  sugli impianti   si rimanda  agli  specifici 

progetti esecutivi  ed in  particolare  alle relazioni  specialistiche  a corredo di quest'ultimi. 

 

5. RELAZIONE IGIENICO-SANITARIA 

In tutti gli ambienti dove è previsto il soggiorno di persone, il rapporto tra la superficie 

finestrata e la superficie utile interna dello stesso ambiente è superiore ad 1/8; 

Le pareti del bagno verranno piastrellate fino ad una certa altezza dal pavimento, ove 

necessario; 

Il bagno sarà dotato di acqua calda e al suo interno saranno installati: vaso, W.C., doccia, 

ove  necessario e lavabo; 

L’impianto elettrico sarà realizzato sottotraccia in conformità alle norme CEI e legge 

37/08. Il rifornimento dell’energia elettrica avverrà tramite allaccio alla rete ENEL; 

Per l’approvvigionamento idrico, l’edificio sarà allacciato alla rete generale. 

L’impianto idrico sarà realizzato sottotraccia in conformità alle vigenti norme.  

Lo smaltimento dei reflui avverrà mediante allaccio alla rete fognaria esistente all'interno 

del Padiglione medicina con pozzetto dotato di sifone; 

Le acque meteoriche verranno convogliate nella fognatura comunale. 

 
 
6. RELAZIONE E DICHIARAZIONE D.M. 236/89 

Al fine  di tener conto delle  norme in materia d’abbattimento delle barriere architettoniche i 

locali  presentano i  requisiti   di accessibilità  di cui al decreto 236/89 . All’uopo, le porte 

sia esterne sia interne, sono previste  tutte di larghezza almeno pari a cm 80; sono stati 

verificati i percorsi orizzontali; sono previsti anche i servizi igienici attrezzati per disabili. Il 

collegamento fra le varie parti esterne-interne avverrà, ove necessario, mediante degli 

scivoli, smontabili e collocati in presenza del portatore di handicaps con pendenza 

inferiore all’8%. Alla luce di quanto precedentemente detto, il sottoscritto Ing. Nicolò Rizzo, 



nella qualità di tecnico progettista, dichiara che i locali di cui sopra sono accessibili 

secondo quanto disposto dal D.M. 236/89.                    

 

TABELLA DELLE SUPERFICI 

 

Piano secondo 

Vano Sup. Netta (mq) Sup. Fin. (mq) Ver.sup. fin. 

Sala operativa 112 115,90 14.55 S. F.> 1/8 S. U. 

Disimpegno 1 12.15 3.2 *** 

Sala Living 112 17.05 2,91 S. F.> 1/8 S. U. 

Anti W.C. 112 6.60 *** Aer. Forz. 

W.C.1 – 112 1.75 *** Aer. Forz. 

W.C.2 – 112 2.10 1.45 S.F. >1/8 S.U. 

W.C.H. – 112 3.50 1.45 S.F. >1/8 S.U. 

Sala CED 71.05 8.73 Impianto specifico di  
climatizzazione 

 
Corridoio 1 34.25 *** *** 

Disimpegno 2 11.20 *** *** 

Disimpegno 3 10.60 *** *** 

Anti W.C. 118 6.05 *** Aer. Forz. 

W.C. 118 3.90 1.45 S. F.> 1/8 S. U. 

W.C.H. 118 4.75 1.45 S. F.> 1/8 S. U. 

Deposito 1 4.35 *** *** 

Deposito 2 4.45 *** *** 

Sala Living 118 14.10 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 

Medico di guardia 14.40 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 



Sala operativa 118 65.60 8.73 S. F.> 1/8 S. U. 

Corridoio 2 86.30 17.46 S. F.> 1/8 S. U. 

Sala UPS 19.60 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 

Ufficio 112 18.00 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 

Direzione 112 14.75 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 

Anti W.C. (Dir-112) 1.10 *** Aer. Forz. 

W.C. (Dir- 112) 1.90 *** Aer. Forz. 

Spogl. Uomini 112 18.55 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 

Anti W.C. (Spogl. U) 2.35 *** Aer. Forz. 

W.C. (Spogl. U) 6.00 1.45 S. F.> 1/8 S. U. 

Spogl. Donne 112 20.45 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 

Anti W.C. (Spogl. D) 2.50 *** Aer. Forz. 

W.C. (Spogl. D) 6.10 1.45 S. F.> 1/8 S. U. 

Segreteria 112 16.55 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 

Anti W.C. (Segr.) 1.60 *** Aer. Forz. 

W.C. (Segr.) 1.90 *** Aer. Forz. 

Direzione 118 12.95 4.36 S. F.> 1/8 S. U. 

Anti W.C. (Dir-118) 1.85 *** Aer. Forz. 

W.C. (Dir-118) 4.70 *** Aer. Forz. 

Segreteria 118 16.65 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 

Anti W.C. (Segr.) 1.65 *** Aer. Forz. 

W.C. (Segr.) 2.00 *** Aer. Forz. 

Ufficio 118 16.00 4.36 S. F.> 1/8 S. U. 

Anti W.C. (Uff-118) 1.65 *** Aer. Forz. 

W.C. (Uff-118) 1.80 1.45 S. F.> 1/8 S. U. 



Spogl. Uomini 118 8.55 *** Aer. Forz. 

Anti W.C. (Spogl.) 1.50 *** Aer. Forz. 

W.C. (Spogl.) 4.15 0.25 Aer. Forz. 

Spogl. Donne 118 16.80 2.91 S. F.> 1/8 S. U. 

Anti W.C. (Spogl.) 1.50 *** Aer. Forz. 

W.C. (Spogl.) 4.20 *** Aer. Forz. 

Corridoio 3 31.55 *** *** 

Corridoio 4 19.70 *** *** 

Totale  768.60 *** *** 

 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio  Rizzo Ing. Nicolò - Via  Duchessa 29/C  Castellammare del  Golfo (TP  

  

Quadro Economico 
RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

OPERE CIVILI  1      538.688,43  

            

    1    473.961,85    

    Opere Murarie e Pezzi Sanitari  1  473.961,85      

  Demolizioni e trasporto a discarica  15    64.726,58    

IMPIANTI  21      287.735,93  

  Impianto idrico  e scarichi  21    8.323,60    

  Impianto di  climatizzazione  22    83.389,69    

  Impianto antincendio  28    94.537,37    

  Impianto illuminazione ed elettrico  34    101.485,27    

    Impianto di illuminazione  34  39.850,72      

    Impianto elettrico  37  61.634,55      

          

    SOMMANO I LAVORI  €  826.424,36  

    Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  11.677,20      

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  630,60      

                                                                a detrarre  12.307,80  €  12.307,80  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  814.116,56  

    Totale oneri della sicurezza (1,489283% sull'importo dei lavori)  12.307,80      

          

      Imprevisti 10% su lavori a base d'asta  82.642,44      

      Arredi  43.253,50      

      I.V.A. (10%) su l.b.a. e imprevisti  90.906,68      

      Competenze tecniche Direzione dei Lavori (a)  39.897,51      

      Competenze Tecniche Coordinatore alla Sicurezza (b)  14.321,26      

      Competenze Tecniche Collaudatore tecnico amministrativo (c)  12.946,42      

      Competenze tecniche progettazione esecutiva (d)  36.607,81      

      I.V.A. (22%) su (a)+(b)+(c)+(d)  22.830,60      

      Incentivo (2% ) 16.528,49     

      Somme per allacciamenti Telecom  50.000,00      

      Oneri di accesso a discarica  10.000,00      

      I.V.A. su arredi (22%)  9.515,77      

          

      TOTALE  429.450,48    429.450,48  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  1.255.874,84  
          

 PALERMO lì 24/10/2016  

          

 

       

          

     

          

          

          

          

     

          

  

 

 

                                                                                                         Firma                                                                                                                              

Ing. Nicolò Rizzo 

 



 


