
CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Lavori   per la  realizzazione  della  nuova  centrale  operativa  118 - Bacino  Palermo - Trapani e NUE  112 presso l'ala sinistra del  secondo piano  del Padiglione  di  Medicina  del P.O. Civico. 

 

Importo lordo lavori: €  826.424,36    Totale Costo sicurezza: €  12.307,80    
Incidenza sicurezza:  1,489  
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Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  25,06  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  31,91% 
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                2.1.18 Muratura di tamponamento in blocchi fora 85,8 89,70 7.696,26  923,77 615,68        1.354,50 22,00 

2.2.2.2 Tramezzi di segati di tufo e malta basta 112,64 26,80 3.018,75  362,34 241,49        1.207,46 50,00 

2.2.6 Tramezzi dello spessore totale compreso  74,4 58,40 4.344,96  521,52 347,59        1.425,10 41,00 

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no 3,287 124,00 407,59  48,92 32,61        16,30 5,00 

5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di 357,32 50,70 18.116,12  2.174,44 1.449,24        7.246,22 50,00 

5.13 Massetto di sottofondo isolante per pavi 89,226 20,70 1.846,98  221,69 147,75        517,14 35,00 

5.15.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle  89,226 54,90 4.898,51  587,96 391,87        1.410,72 36,00 

8.1.11.1 Fornitura e posa in opera di serramenti  220,34 466,60 102.810,64  12.340,17 8.224,59        4.934,75 6,00 

8.3.9 Fornitura e collocazione di porte intern 80,08 264,10 21.149,13  2.538,49 1.691,88        1.522,69 9,00 

9.1.1 Intonaco civile per interni dello spesso 3431,776 20,10 68.978,70  8.279,39 5.518,12        38.626,83 70,00 

9.1.6 Strato di finitura per interni su superf 3074,456 13,90 42.734,94  5.129,40 3.418,69        23.247,06 68,00 

11.1.2 Tinteggiatura per interni con pittura an 3074,456 6,58 20.229,92  2.428,16 1.618,34        5.178,69 32,00 

14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice, int 58 23,80 1.380,40  165,69 110,43        596,31 54,00 

14.1.3.1 Punto di comando per punto luce semplice 43 33,50 1.440,50  172,90 115,24        530,09 46,00 

14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16  85 40,10 3.408,50  409,12 272,67        1.145,22 42,00 

14.3.3.1 Fornitura e posa in opera a qualsiasi al 600 ,84 504,00  60,49 40,32        165,31 41,00 

14.3.3.2 Fornitura e posa in opera a qualsiasi al 300 1,23 369,00  44,29 29,52        126,93 43,00 

14.3.5.1 Fornitura e posa in opera di cavo multip 15 2,88 43,20  5,19 3,46        15,20 44,00 

14.4.2.2 Quadro elettrico da parete in materiale  10 58,80 588,00  70,58 47,04        112,89 24,00 

14.4.3.1 Interruttore automatico magnetotermico,  47 40,50 1.903,50  228,47 152,28        426,37 28,00 

14.4.3.4 Interruttore automatico magnetotermico,  3 81,00 243,00  29,17 19,44        50,54 26,00 

14.4.4.1 Interruttore automatico magnetotermico,  7 47,20 330,40  39,66 26,43        66,08 25,00 

14.4.4.4 Interruttore automatico magnetotermico,  1 97,90 97,90  11,75 7,83        18,01 23,00 

14.4.4.5 Interruttore automatico magnetotermico,  2 155,90 311,80  37,42 24,94        67,35 27,00 

14.4.6.1 Interruttore automatico magnetotermico d 56 87,30 4.888,80  586,79 391,09        508,42 13,00 

14.4.6.4 Interruttore automatico magnetotermico d 13 189,10 2.458,30  295,07 196,66        235,99 12,00 

14.4.7.1 Interruttore automatico magnetotermico d 5 102,70 513,50  61,63 41,08        45,19 11,00 

14.4.10.1 Interruttore automatico magnetotermico d 3 99,10 297,30  35,68 23,78        26,16 11,00 

14.4.10.4 Interruttore automatico magnetotermico d 2 171,80 343,60  41,24 27,49        35,73 13,00 

14.4.10.5 Interruttore automatico magnetotermico d 1 225,60 225,60  27,08 18,05        21,66 12,00 

14.4.13.2 Spia di presenza tensione modulare compl 9 86,50 778,50  93,44 62,28        193,06 31,00 

14.5.3.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera  15 71,60 1.074,00  128,91 85,92        85,92 10,00 

14.5.3.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera  12 83,90 1.006,80  120,84 80,54        88,60 11,00 
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14.5.3.4 Fornitura e posa in opera di plafoniera  4 96,30 385,20  46,23 30,82        40,06 13,00 

15.1.4.2 Fornitura e collocazione di piatto per d 4 266,70 1.066,80  128,05 85,34        230,42 27,00 

15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a col 14 314,50 4.403,00  528,48 352,23        774,90 22,00 

15.1.6 Fornitura e collocazione di bidè in porc 7 243,20 1.702,40  204,34 136,19        394,94 29,00 

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienic 12 243,30 2.919,60  350,43 233,56        677,33 29,00 

15.3.3 Fornitura e collocazione di mobile WC at 2 1.591,00 3.182,00  381,93 254,55        25,46 1,00 

15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergon 2 1.812,00 3.624,00  434,98 289,91        28,99 1,00 

15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura  2 377,40 754,80  90,60 60,38        12,08 2,00 

15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio rec 2 441,00 882,00  105,86 70,56        7,06 1,00 

15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani an 2 269,90 539,80  64,79 43,18        8,64 2,00 

15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione p 2 118,90 237,80  28,54 19,02        19,02 10,00 

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua  68 63,80 4.338,40  520,73 347,06        1.041,18 30,00 

15.4.3 Fornitura e collocazione di punto di sca 41 97,20 3.985,20  478,34 318,81        2.072,23 65,00 

18.5.1.1 Fornitura e collocazione di conduttori i 2292 2,06 4.721,52  566,72 377,71        2.077,40 55,00 

18.5.1.2 Fornitura e collocazione di conduttori i 962 2,22 2.135,64  256,34 170,85        871,31 51,00 

18.5.1.3 Fornitura e collocazione di conduttori i 592 2,46 1.456,32  174,80 116,50        535,91 46,00 

18.5.1.4 Fornitura e collocazione di conduttori i 900 2,81 2.529,00  303,55 202,31        829,49 41,00 

18.5.1.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 250 3,88 970,00  116,43 77,60        271,59 35,00 

18.5.1.6 Fornitura e collocazione di conduttori i 18 5,56 100,08  12,01 8,01        27,22 34,00 

18.5.1.7 Fornitura e collocazione di conduttori i 157 7,12 1.117,84  134,17 89,42        232,51 26,00 

18.5.1.9 Fornitura e collocazione di conduttori i 340 11,80 4.012,00  481,55 320,95        609,81 19,00 

21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, fo 818,775 ,97 794,21  95,33 63,53        470,16 74,00 

21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti  310,62 10,60 3.292,57  395,20 263,40        2.028,16 77,00 

21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calces 324,6 1,74 564,80  67,79 45,18        266,58 59,00 

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno 2763,246 10,50 29.014,08  3.482,51 2.321,05        17.640,00 76,00 

21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni  135,24 14,20 1.920,41  230,50 153,63        1.182,94 77,00 

21.1.18 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi 564,644 4,26 2.405,38  288,71 192,42        1.481,67 77,00 

21.1.19 Rimozione di orditura di qualsiasi mater 1129,288 4,69 5.296,36  635,71 423,70        3.262,45 77,00 

21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua 300 4,01 1.203,00  144,39 96,24        750,65 78,00 

21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanit 42 20,50 861,00  103,34 68,88        537,25 78,00 

21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del  236,778 24,70 5.848,42  701,98 467,86        4.678,58 100,00 

21.2.20 Preparazione alla tinteggiatura di super 3074,456 12,00 36.893,47  4.428,26 2.951,38        20.659,68 70,00 

23.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omo 6 56,30 337,80    337,80       ,00 2,00 

23.5.2 Estintore portatile ad anidride carbonic 3 97,60 292,80    292,80       ,00 1,00 

AP.1 Pavimento sopraelevato costituito da pan 317,08 153,38 48.633,73  4.420,10 5.307,92 1.496,62 93,24 34.878,80     2.530,30 6,76 

AP.2 Rimozione di pareti divisorie  a struttu 411,64 32,35 13.316,55  1.210,22 1.453,09 572,18   14,11 1.440,74 32,25 3.293,12 5.478,93 53,65 

AP.3 Ripristino di infissi in  legno esistent 46 346,72 15.949,12  1.449,92 1.740,18 490,82 19,31 2.369,00     9.899,20 80,69 

AP.4 Rimozione  di  pannello   in  cartongess 33,04 6,35 209,80  19,16 22,80 6,44   2,05 3,30   157,93 97,95 
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AP.5 Controsoffitto  in  fibra minerale con   717,35 61,37 44.023,77  4.002,81 4.806,25 1.355,79 57,20 19.368,45     14.490,47 42,80 

AP.6 Fornitura e collocazione  di porta  ad a 11,04 858,78 9.480,93  861,89 1.034,56 291,68 83,26 6.072,00     1.220,80 16,74 

AP.7 Fornitura e  posa  in opera  di porta  t 10,78 318,75 3.436,13  312,40 374,93 105,75 67,60 1.786,79 ,09 2,43   853,78 32,30 

AP.8 Fornitura e posa in opera di Unità ester 1 21.575,71 21.575,71  1.961,43 2.354,27 663,85 99,20 16.464,00     132,16 ,80 

AP.9 Fornitura e posa in opera di Unità inter 2 1.358,36 2.716,72  246,98 296,44 83,58 95,71 2.000,00     89,72 4,29 

AP.10 Fornitura e posa in opera di Unità inter 10 1.384,36 13.843,60  1.258,50 1.510,60 425,90 95,79 10.200,00     448,60 4,21 

AP.11 Fornitura e posa in opera di Unità inter 2 1.553,37 3.106,74  282,44 339,00 95,58 96,25 2.300,00     89,72 3,75 

AP.12 Fornitura e posa in opera di Unità inter 5 1.618,36 8.091,80  735,60 882,95 248,95 96,40 6.000,00     224,30 3,60 

AP.13 Fornitura e posa in opera di Unità ester 2 6.169,92 12.339,84  1.121,80 1.346,48 379,68 99,03 9.400,00     91,88 ,97 

AP.14 Fornitura e posa in opera di Unità inter 2 4.028,98 8.057,96  732,54 879,26 247,92 96,80 6.000,00     198,24 3,20 

AP.15 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 89 12,66 1.126,74  102,35 122,82 34,71 63,14 547,35     319,51 36,86 

AP.16 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 104 11,55 1.201,20  109,20 131,04 36,92 59,57 550,16     373,36 40,43 

AP.17 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 67 10,56 707,52  64,32 77,05 21,78 55,79 303,51     240,53 44,21 

AP.18 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 53 14,15 749,95  68,37 81,62 23,06 67,00 386,37     190,27 33,00 

AP.19 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 60 21,26 1.275,60  115,80 139,20 39,00 78,06 766,20     215,40 21,94 

AP.20 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 28 15,60 436,80  39,76 47,60 13,44 70,08 235,48     100,52 29,92 

AP.21 Fornitura e posa in opera di Distributor 14 128,01 1.792,14  162,96 195,58 55,16 86,33 1.190,00     188,44 13,67 

AP.22 Fornitura e posa in opera di Distributor 4 199,51 798,04  72,56 87,08 24,56 91,23 560,00     53,84 8,77 

AP.23 Fornitura e posa in opera di Comando loc 14 158,72 2.222,08  202,02 242,48 68,32 94,19 1.610,00     99,26 5,81 

AP.24 Fornitura e posa in opera di cavo per se 170 5,96 1.013,20  91,80 110,50 31,28 21,79 170,00     610,30 78,21 

AP.25 Fornitura e posa in opera di Comando cen 1 1.153,25 1.153,25  104,84 125,84 35,48 99,20 880,00     7,09 ,80 

AP.26 Fornitura e posa in opera di Apparecchio 101 242,37 24.479,37  2.225,03 2.671,45 753,46 87,97 16.564,00     2.265,43 12,03 

AP.27 Fornitura e posa in opera di Sistema tag 101 76,44 7.720,44  701,95 842,34 237,35 74,83 4.444,00     1.494,80 25,17 

AP.28 Fornitura e posa in opera di Centrale in 1 4.608,46 4.608,46  418,95 502,86 141,79 98,73 3.500,00     44,86 1,27 

AP.29 Fornitura e posa in opera di Unità di sp 1 1.358,36 1.358,36  123,49 148,22 41,79 95,71 1.000,00     44,86 4,29 

AP.30 Fornitura e posa in opera di Rivelatore  89 154,81 13.778,09  1.252,23 1.503,21 423,64 94,05 9.968,00     631,01 5,95 

AP.31 Fornitura e posa in opera di Rivelatore  9 119,71 1.077,39  97,92 117,54 33,12 92,30 765,00     63,81 7,70 

AP.32 Fornitura e posa in opera di Pulsante ma 1 119,71 119,71  10,88 13,06 3,68 92,30 85,00     7,09 7,70 

AP.33 Fornitura e posa in opera di Pulsante ma 1 119,71 119,71  10,88 13,06 3,68 92,30 85,00     7,09 7,70 

AP.34 Fornitura e posa in opera di Pulsante ma 5 119,71 598,55  54,40 65,30 18,40 92,30 425,00     35,45 7,70 

AP.35 Fornitura e posa in opera di Pannello ot 4 238,51 954,04  86,72 104,12 29,36 92,66 680,00     53,84 7,34 

AP.36 Fornitura e posa in opera di Accumulator 2 24,85 49,70  4,52 5,42 1,52 88,91 34,00     4,24 11,09 

AP.37 Fornitura e posa in opera di Cavo 2 cond 400 6,36 2.544,00  232,00 276,00 78,40 17,38 340,00     1.616,00 82,62 

AP.38 Fornitura e posa in opera di Combinatore 1 511,75 511,75  46,52 55,84 15,75 93,99 370,00     23,64 6,01 

AP.39 Fornitura e posa in opera di Apparecchio 49 95,67 4.687,83  426,30 511,56 144,06 95,12 3.430,00     175,91 4,88 

AP.40 Fornitura e posa in opera di Apparecchio 4 124,27 497,08  45,20 54,24 15,28 96,24 368,00     14,36 3,76 

AP.41 Fornitura e posa in opera di Ripetitore  36 32,15 1.157,40  105,12 126,36 35,64 80,87 720,00     170,28 19,13 

AP.42 Fornitura e posa in opera di Erogatore a 14 1.012,69 14.177,66  1.288,84 1.547,00 436,24 98,85 10.780,00     125,58 1,15 
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AP.43 Fornitura e posa in opera di Erogatore a 6 791,69 4.750,14  431,82 518,34 146,16 98,53 3.600,00     53,82 1,47 

AP.44 Fornitura e posa in opera di sacchetto t 110 32,44 3.568,40  324,50 389,40 110,00 96,19 2.640,00     104,50 3,81 

AP.45 Fornitura e posa in opera di condotto fl 20 23,36 467,20  42,40 51,00 14,40 50,08 180,00     179,40 49,92 

AP.46 Fornitura e posa in opera di diffusore a 4 178,40 713,60  64,88 77,88 21,96 91,82 504,00     44,88 8,18 

AP.47 Fornitura e posa in opera di passerella  54 78,62 4.245,48  386,10 463,32 130,68 85,17 2.781,00     484,38 14,83 

AP.48 Fornitura e posa in opera di passerella  130 62,78 8.161,40  742,30 890,50 250,90 81,42 5.111,60     1.166,10 18,58 

AP.49 Fornitura e posa in opera di Interruttor 10 73,05 730,50  66,40 79,70 22,50 88,98 500,00     61,90 11,02 

AP.50 Fornitura e posa in opera di Armadio da  1 3.054,43 3.054,43  277,68 333,29 93,98 97,89 2.300,00     49,48 2,11 

AP.51 Fornitura e posa in opera di Quadro da i 3 968,20 2.904,60  264,06 316,95 89,37 96,68 2.160,00     74,22 3,32 

AP.52 Fornitura e posa in opera di Quadro da i 1 1.007,19 1.007,19  91,56 109,90 30,99 96,81 750,00     24,74 3,19 

AP.53 Fornitura e posa in opera di Idrante a m 4 386,00 1.544,00  140,36 168,48 47,52 90,94 1.080,00     107,64 9,06 

AP.54 Interruttore automatico, di tipo scatola 1 1.566,20 1.566,20  142,38 170,90 48,19 99,61 1.200,00     4,73 ,39 

AP.55 Interruttore automatico, di tipo scatola 2 994,18 1.988,36  180,76 216,96 61,18 99,38 1.520,00     9,46 ,62 

AP.56 Fornitura e posa in opera di Interruttor 1 331,17 331,17  30,11 36,14 10,19 98,14 250,00     4,73 1,86 

AP.57 Fornitura e posa in opera di Interruttor 2 159,56 319,12  29,02 34,82 9,82 96,15 236,00     9,46 3,85 

AP.58 Fornitura e posa in opera di Interruttor 1 68,55 68,55  6,23 7,48 2,11 91,03 48,00     4,73 8,97 

AP.59 Fornitura e posa in opera di Interruttor 1 89,35 89,35  8,12 9,75 2,75 93,12 64,00     4,73 6,88 

AP.60 Fornitura e posa in opera di porta tagli 49,68 831,26 41.297,00  3.754,32 4.505,98 1.270,81 86,02 27.324,00     4.441,89 13,98 

AP.61 Fornitura e posa in opera di Porta tagli 2,07 817,59 1.692,41  153,86 184,66 52,08 87,46 1.138,50     163,30 12,54 

                
  826.424,36 88.221,84 76.959,13 230.983,21 1.446,47 3.293,12 207.071,05  

 


