CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Lavori perla realizzazione della nuova centrale operativa 118 - Bacino Palermo - Trapani e NUE 112 presso |'ala sinistra del secondo piano del Padiglione di Medicina del P.O. Civico.

. . Incidenza sicurezza: 1,489 |Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 25,06 %
Importo lordo lavori: € 826.424,36 Totale Costo sicurezza: € 12.307,80 % T, el manodogera Esu ImB.Netto Iavor?) . 31.91%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.EI. - ...|Prezzo di| Prezzo X |, ... Spese | Spese % |Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantital L. .+ [Utili Imp. I . L . s . i

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.x Quantita]| Noli [Quantitd) Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
2.1.18 Muratura di tamponamento in blocchi fora 85,8 89,70 | 7.696,26 923,77 615,68 1.354,50 22,00
2.2.2.2 [Tramezzi di segati di tufo e malta basta 112,64 26,80| 3.018,75 362,34 241,49 1.207,46 50,00
2.2.6 [Tramezzi dello spessore totale compreso 74,4 58,40 | 4.344,96 521,52 347,59 1.425,10 41,00
3.1.1.2 IConglomerato cementizio per strutture no 3,287 124,00 407,59 48,92 32,61 16,30 5,00
5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di 357,32 50,70 | 18.116,12 2.174,44 1.449,24 7.246,22 50,00
5.13 Massetto di sottofondo isolante per pavi 89,226 20,70 | 1.846,98 221,69 147,75 517,14 35,00
5.15.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle 89,226 54,90 | 4.898,51 587,96 391,87 1.410,72 36,00
8.1.11.1 Fornitura e posa in opera di serramenti 220,34 466,60 | 102.810,64 | 12.340,17 8.224,59 4.934,75 6,00
8.3.9 Fornitura e collocazione di porte intern 80,08 264,10 | 21.149,13 2.538,49 1.691,88 1.522,69 9,00
9.1.1 Intonaco civile per interni dello spesso 3431,776 20,10 | 68.978,70| 8.279,39| 5.518,12 38.626,83 70,00
9.1.6 Strato di finitura per interni su superf 3074,456 13,90 | 42.734,94| 5.129,40| 3.418,69 23.247,06 68,00
11.1.2 [Tinteggiatura per interni con pittura an 3074,456 6,58 | 20.229,92 2.428,16 1.618,34 5.178,69 32,00
14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice, int 58 23,80 1.380,40 165,69 110,43 596,31 54,00
14.1.3.1 Punto di comando per punto luce semplice 43 33,50 1.440,50 172,90 115,24 530,09 46,00
14.1.11.1 Punto presa di corrente hipasso 2x10/16 85 40,10 | 3.408,50 409,12 272,67 1.145,22 42,00
14.3.3.1 Fornitura e posa in opera a qualsiasi al 600 ,84 504,00 60,49 40,32 165,31 41,00
14.3.3.2 Fornitura e posa in opera a qualsiasi al 300 1,23 369,00 44,29 29,52 126,93 43,00
14.3.5.1 Fornitura e posa in opera di cavo multip 15 2,88 43,20 5,19 3,46 15,20 44,00
14.4.2.2 Quadro elettrico da parete in materiale 10 58,80 588,00 70,58 47,04 112,89 24,00
14.4.3.1 Interruttore automatico magnetotermico, 47 40,50 1.903,50 228,47 152,28 426,37 28,00
14.4.3.4 Interruttore automatico magnetotermico, 3 81,00 243,00 29,17 19,44 50,54 26,00
14.4.4.1 Interruttore automatico magnetotermico, 7 47,20 330,40 39,66 26,43 66,08 25,00
14.4.4.4 Interruttore automatico magnetotermico, 1 97,90 97,90 11,75 7,83 18,01 23,00
14.4.4.5 Interruttore automatico magnetotermico, 2 155,90 311,80 37,42 24,94 67,35 27,00
14.4.6.1 Interruttore automatico magnetotermico d 56 87,30 | 4.888,80 586,79 391,09 508,42 13,00
14.4.6.4 Interruttore automatico magnetotermico d 13 189,10 | 2.458,30 295,07 196,66 235,99 12,00
14.4.7.1 Interruttore automatico magnetotermico d 5 102,70 513,50 61,63 41,08 45,19 11,00
14.4.10.1 Interruttore automatico magnetotermico d 3 99,10 297,30 35,68 23,78 26,16 11,00
14.4.10.4 Interruttore automatico magnetotermico d 2 171,80 343,60 41,24 27,49 35,73 13,00
14.4.10.5 Interruttore automatico magnetotermico d 1 225,60 225,60 27,08 18,05 21,66 12,00
14.4.13.2 ISpia di presenza tensione modulare compl 9 86,50 778,50 93,44 62,28 193,06 31,00
14.5.3.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera 15 71,60 | 1.074,00 128,91 85,92 85,92 10,00
14.5.3.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera 12 83,90 | 1.006,80 120,84 80,54 88,60 11,00




Importo lordo lavori: € 826.424,36 Totale Costo sicurezza: € 12.307,80 (I;Cidenza sicurezza: 1,489 :ncid' med!a manodopera (su Imp.Lordo Iavori? :_ 25,06 o o
) ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 31,91%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.EI. - ...|Prezzo di| Prezzo x |, .., Spese | Spese % |[Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantital L -+ |Utili Imp. I . -y . s . e

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.[x Quantita]| Noli [Quantitd) Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
14.5.3.4 Fornitura e posa in opera di plafoniera 4 96,30 385,20 46,23 30,82 40,06 13,00
15.1.4.2 Fornitura e collocazione di piatto per d 4 266,70 | 1.066,80 128,05 85,34 230,42 27,00
15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a col 14 314,50 | 4.403,00 528,48 352,23 774,90 22,00
15.1.6 Fornitura e collocazione di bide in porc 7 243,20 1.702,40 204,34 136,19 394,94 29,00
15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienic 12 243,30 | 2.919,60 350,43 233,56 677,33 29,00
15.3.3 Fornitura e collocazione di mobile WC at 2 1.591,00| 3.182,00 381,93 254,55 25,46 1,00
15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergon 2| 1.812,00| 3.624,00 434,98 289,91 28,99 1,00
15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura 2 377,40 754,80 90,60 60,38 12,08 2,00
15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio rec 2 441,00 882,00 105,86 70,56 7,06 1,00
15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani an 2 269,90 539,80 64,79 43,18 8,64 2,00
15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione p 2 118,90 237,80 28,54 19,02 19,02 10,00
15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua 68 63,80 4.338,40 520,73 347,06 1.041,18 30,00
15.4.3 Fornitura e collocazione di punto di sca 41 97,20 | 3.985,20 478,34 318,81 2.072,23 65,00
18.5.1.1 Fornitura e collocazione di conduttori i 2292 2,06 | 4.721,52 566,72 377,71 2.077,40 55,00
18.5.1.2 Fornitura e collocazione di conduttori i 962 2,22 2.135,64 256,34 170,85 871,31 51,00
18.5.1.3 Fornitura e collocazione di conduttori i 592 2,46 | 1.456,32 174,80 116,50 535,91 46,00
18.5.1.4 Fornitura e collocazione di conduttori i 900 2,81 | 2.529,00 303,55 202,31 829,49 41,00
18.5.1.5 Fornitura e collocazione di conduttori i 250 3,88 970,00 116,43 77,60 271,59 35,00
18.5.1.6 Fornitura e collocazione di conduttori i 18 5,56 100,08 12,01 8,01 27,22 34,00
18.5.1.7 Fornitura e collocazione di conduttori i 157 7,12 1.117,84 134,17 89,42 232,51 26,00
18.5.1.9 Fornitura e collocazione di conduttori i 340 11,80| 4.012,00 481,55 320,95 609,81 19,00
21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, fo 818,775 97 794,21 95,33 63,53 470,16 74,00
21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 310,62 10,60 | 3.292,57 395,20 263,40 2.028,16 77,00
21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calces 324,6 1,74 564,80 67,79 45,18 266,58 59,00
21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno 2763,246 10,50 | 29.014,08 3.482,51 2.321,05 17.640,00 76,00
21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni 135,24 14,20 1.920,41 230,50 153,63 1.182,94 77,00
21.1.18 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi 564,644 4,26 2.405,38 288,71 192,42 1.481,67 77,00
21.1.19 Rimozione di orditura di qualsiasi mater 1129,288 4,69| 5.296,36 635,71 423,70 3.262,45 77,00
21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua 300 4,01 1.203,00 144,39 96,24 750,65 78,00
21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanit 42 20,50 861,00 103,34 68,88 537,25 78,00
21.1.26 [Trasporto alle pubbliche discariche del 236,778 24,70 | 5.848,42 701,98 467,86 4.678,58 100,00
21.2.20 Preparazione alla tinteggiatura di super 3074,456 12,00| 36.893,47| 4.42826| 2.951,38 20.659,68 70,00
23.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omo 6 56,30 337,80 337,80 ,00 2,00
23.5.2 Estintore portatile ad anidride carbonic 3 97,60 292,80 292,80 ,00 1,00
AP.1 Pavimento sopraelevato costituito da pan 317,08 153,38 | 48.633,73| 4.420,10| 5.307,92 | 1.496,62 93,24 | 34.878,80 2.530,30 6,76
IAP.2 Rimozione di pareti divisorie a struttu 411,64 32,35| 13.316,55 1.210,22 1.453,09 572,18 14,11 | 1.440,74 32,25 3.293,12 5.478,93 53,65
IAP.3 Ripristino di infissi in legno esistent 46 346,72 | 15.949,12 1.449,92 1.740,18 | 490,82 19,31 2.369,00 9.899,20 80,69
AP.4 Rimozione di pannello in cartongess 33,04 6,35 209,80 19,16 22,80 6,44 2,05 3,30 157,93 97,95




Importo lordo lavori: € 826.424,36 Totale Costo sicurezza: € 12.307,80 (I;Cidenza sicurezza: 1,489 :ncid' med!a manodopera (su Imp.Lordo Iavori? :_ 25,06 o o
) ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 31,91%
COSTO DI COSTRUZIONE
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Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.[x Quantita]| Noli [Quantitd) Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
IAP.5 Controsoffitto in fibra minerale con 717,35 61,37 | 44.023,77| 4.002,81| 4.806,25| 1.355,79 57,20 | 19.368,45 14.490,47 42,80
IAP.6 Fornitura e collocazione diporta ada 11,04 858,78 | 9.480,93 861,89 | 1.03456| 291,68 83,26 | 6.072,00 1.220,80 16,74
IAP.7 Forniturae posa inopera diporta t 10,78 318,75 3.436,13 312,40 374,93 105,75 67,60 1.786,79 ,09 2,43 853,78 32,30
IAP.8 Fornitura e posa in opera di Unita ester 1| 2157571 | 21.575,71 1.961,43 2.354,27| 663,85 99,20 | 16.464,00 132,16 ,80
IAP.9 Fornitura e posa in opera di Unita inter 2| 1.358,36| 2.716,72 246,98 296,44 83,58 95,71 | 2.000,00 89,72 4,29
IAP.10 Fornitura e posa in opera di Unita inter 10| 1.384,36| 13.843,60| 1.25850| 1.510,60| 425,90 95,79 | 10.200,00 448,60 4,21
IAP.11 Fornitura e posa in opera di Unita inter 2 1.553,37 | 3.106,74 282,44 339,00 95,58 96,25 2.300,00 89,72 3,75
IAP.12 Fornitura e posa in opera di Unita inter 5| 1.618,36| 8.091,80 735,60 882,95 248,95 96,40 | 6.000,00 224,30 3,60
IAP.13 Fornitura e posa in opera di Unita ester 2| 6.169,92| 12.339,84| 1.121,80| 1.346,48| 379,68 99,03 | 9.400,00 91,88 97
IAP.14 Fornitura e posa in opera di Unita inter 2| 4.02898| 8.057,96 732,54 879,26 | 247,92 96,80 | 6.000,00 198,24 3,20
IAP.15 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 89 12,66 1.126,74 102,35 122,82 34,71 63,14 547,35 319,51 36,86
IAP.16 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 104 11,55 1.201,20 109,20 131,04 36,92 59,57 550,16 373,36 40,43
IAP.17 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 67 10,56 707,52 64,32 77,05 21,78 55,79 303,51 240,53 44,21
IAP.18 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 53 14,15 749,95 68,37 81,62 23,06 67,00 386,37 190,27 33,00
IAP.19 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 60 21,26 1.275,60 115,80 139,20 39,00 78,06 766,20 215,40 21,94
IAP.20 Fornitura e posa in opera di Tubo in ram 28 15,60 436,80 39,76 47,60 13,44 70,08 235,48 100,52 29,92
IAP.21 Fornitura e posa in opera di Distributor 14 128,01 | 1.792,14 162,96 195,58 55,16 86,33 | 1.190,00 188,44 13,67
IAP.22 Fornitura e posa in opera di Distributor 4 199,51 798,04 72,56 87,08 24,56 91,23 560,00 53,84 8,77
IAP.23 Fornitura e posa in opera di Comando loc 14 158,72 | 2.222,08 202,02 242,48 68,32 94,19 1.610,00 99,26 5,81
IAP.24 Fornitura e posa in opera di cavo per se 170 5,96 1.013,20 91,80 110,50 31,28 21,79 170,00 610,30 78,21
IAP.25 Fornitura e posa in opera di Comando cen 1| 1.15325| 1.153,25 104,84 125,84 35,48 99,20 880,00 7,09 ,80
IAP.26 Fornitura e posa in opera di Apparecchio 101 24237| 24.479,37| 2.22503| 2.67145| 75346 87,97 | 16.564,00 2.265,43 12,03
IAP.27 Fornitura e posa in opera di Sistema tag 101 76,44 7.720,44 701,95 842,34 | 237,35 74,83 4.444,00 1.494,80 25,17
IAP.28 Fornitura e posa in opera di Centrale in 1| 4.608,46| 4.608,46 418,95 502,86 | 141,79 98,73 3.500,00 44,86 1,27
IAP.29 Fornitura e posa in opera di Unita di sp 1 1.358,36 1.358,36 123,49 148,22 41,79 95,71 1.000,00 44,86 4,29
IAP.30 Fornitura e posa in opera di Rivelatore 89 154,81 | 13.778,09 1.252,23 1.503,21 | 423,64 94,05 9.968,00 631,01 5,95
IAP.31 Fornitura e posa in opera di Rivelatore 9 119,71 1.077,39 97,92 117,54 33,12 92,30 765,00 63,81 7,70
IAP.32 Fornitura e posa in opera di Pulsante ma 1 119,71 119,71 10,88 13,06 3,68 92,30 85,00 7,09 7,70
IAP.33 Fornitura e posa in opera di Pulsante ma 1 119,71 119,71 10,88 13,06 3,68 92,30 85,00 7,09 7,70
IAP.34 Fornitura e posa in opera di Pulsante ma 5 119,71 598,55 54,40 65,30 18,40 92,30 425,00 35,45 7,70
IAP.35 Fornitura e posa in opera di Pannello ot 4 238,51 954,04 86,72 104,12 29,36 92,66 680,00 53,84 7,34
IAP.36 Fornitura e posa in opera di Accumulator 2 24,85 49,70 4,52 5,42 1,52 88,91 34,00 4,24 11,09
IAP.37 Fornitura e posa in opera di Cavo 2 cond 400 6,36 | 2.544,00 232,00 276,00 78,40 17,38 340,00 1.616,00 82,62
IAP.38 Fornitura e posa in opera di Combinatore 1 511,75 511,75 46,52 55,84 15,75 93,99 370,00 23,64 6,01
IAP.39 Fornitura e posa in opera di Apparecchio 49 95,67 | 4.687,83 426,30 511,56 | 144,06 95,12 | 3.430,00 175,91 4,88
IAP.40 Fornitura e posa in opera di Apparecchio 4 124,27 497,08 45,20 54,24 15,28 96,24 368,00 14,36 3,76
AP.41 Fornitura e posa in opera di Ripetitore 36 32,15 1.157,40 105,12 126,36 35,64 80,87 720,00 170,28 19,13
IAP.42 Fornitura e posa in opera di Erogatore a 14 1.012,69 | 14.177,66 1.288,84 1.547,00 | 436,24 98,85 | 10.780,00 125,58 1,15




Importo lordo lavori: € 826.424,36 Totale Costo sicurezza: € 12.307,80 (I;Cidenza sicurezza: 1,489 :ncid' med!a manodopera (su Imp.Lordo Iavori? :_ 25,06 o o
) ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 31,91%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.EI - ...|Prezzo di | Prezzo X |, ... Spese | Spese % |[Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantital L -+ |Utili Imp. I . -y . s . e

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.[x Quantita]| Noli [Quantitd) Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
IAP.43 Fornitura e posa in opera di Erogatore a 6 791,69 | 4.750,14 431,82 518,34 | 146,16 98,53 | 3.600,00 53,82 1,47
IAP.44 Fornitura e posa in opera di sacchetto t 110 32,44 | 3.568,40 324,50 389,40 | 110,00 96,19 | 2.640,00 104,50 3,81
IAP.45 Fornitura e posa in opera di condotto fl 20 23,36 467,20 42,40 51,00 14,40 50,08 180,00 179,40 49,92
IAP.46 Fornitura e posa in opera di diffusore a 4 178,40 713,60 64,88 77,88 21,96 91,82 504,00 44,88 8,18
IAP.47 Fornitura e posa in opera di passerella 54 78,62 | 4.24548 386,10 463,32 | 130,68 85,17 | 2.781,00 484,38 14,83
IAP.48 Fornitura e posa in opera di passerella 130 62,78 | 8.161,40 742,30 890,50 | 250,90 81,42 | 5.111,60 1.166,10 18,58
IAP.49 Fornitura e posa in opera di Interruttor 10 73,05 730,50 66,40 79,70 22,50 88,98 500,00 61,90 11,02
IAP.50 Fornitura e posa in opera di Armadio da 1 3.054,43 | 3.054,43 277,68 333,29 93,98 97,89 2.300,00 49,48 2,11
IAP.51 Fornitura e posa in opera di Quadro da i 3 968,20 | 2.904,60 264,06 316,95 89,37 96,68 | 2.160,00 74,22 3,32
IAP.52 Fornitura e posa in opera di Quadro da i 1( 1.007,19| 1.007,19 91,56 109,90 30,99 96,81 750,00 24,74 3,19
IAP.53 Fornitura e posa in opera di Idrante a m 4 386,00 1.544,00 140,36 168,48 47,52 90,94 1.080,00 107,64 9,06
IAP.54 Interruttore automatico, di tipo scatola 1 1.566,20 1.566,20 142,38 170,90 48,19 99,61 1.200,00 4,73 ,39
IAP.55 Interruttore automatico, di tipo scatola 2 994,18 | 1.988,36 180,76 216,96 61,18 99,38 | 1.520,00 9,46 ,62
IAP.56 Fornitura e posa in opera di Interruttor 1 331,17 331,17 30,11 36,14 10,19 98,14 250,00 4,73 1,86
IAP.57 Fornitura e posa in opera di Interruttor 2 159,56 319,12 29,02 34,82 9,82 96,15 236,00 9,46 3,85
IAP.58 Fornitura e posa in opera di Interruttor 1 68,55 68,55 6,23 7,48 2,11 91,03 48,00 4,73 8,97
IAP.59 Fornitura e posa in opera di Interruttor 1 89,35 89,35 8,12 9,75 2,75 93,12 64,00 4,73 6,88
IAP.60 Fornitura e posa in opera di porta tagli 49,68 831,26 | 41.297,00| 3.754,32| 4.505,98 | 1.270,81 86,02 | 27.324,00 4.441,89 13,98
IAP.61 Fornitura e posa in opera di Porta tagli 2,07 817,59 | 1.692,41 153,86 184,66 52,08 87,46 | 1.13850 163,30 12,54

826.424,36 88.221,84 76.959,13 230.983,21 1.446,47 3.293,12 207.071,05




