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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Per ’affidamento dei Lavori di cui al progetto denominato “ P. O. "G. Di Cristina'" - Ospedale dei
Bambini LOTTO FUNZIONALE "PARCHEGGIO" ”
Stazione Appaltante: A.R.N.A.S. PALERMO

CIG
cup
L’anno addi del mese di alle ore in
, presso la sede del ubicata in
Via/Piazza
1) (c.f./ partita TVA ) che nel
prosieguo del presente Atto verra chiamato per brevita anche “Stazione appaltante” nella persona di
, hato a
il , il quale interviene
nel presente contratto, in qualita di ;
2) , con sede
legale in (c.f./ partita IVA ), iscritto nel Registro

delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

, che nel prosieguo del presente Atto verra

chiamato per brevita anche “Affidatario” rappresentato dal Sig.

, che interviene nel presente contratto in qualita di

PREMESSO CHE

- con determinazione n. in data adottata ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e

s.m.i. il contratto ¢ stato definitivamente aggiudicato a favore dell’ Affidatario sopra individuato;

- D’Affidatario dichiara di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le

condizioni tecnico economiche in esso contenute.

- I’Affidatario dichiara di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai

lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano.

- I’Affidatario dichiara di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei

materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.

- I’Affidatario ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva) prescritta dall’art. 103 del

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante

>




- L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza ed accetta che nell’ambito dei tempi contrattuali (mesi 16)
I’ Amministrazione si riserva i sospendere i lavori per complessivi giorni 30 anche non consecutivi senza che lo

stesso abbia nulla a che pretendere

- L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che durante i lavori deve sempre garantire il funzionamento del
presidio ospedaliero, realizzando quindi a sua cura e spese tutte quelle salvaguardie necessarie per evitare
interruzioni del servizio, e consentendo sempre I’accesso al personale tecnico ¢ agli addetti alla manutenzione del

presidio.

- I’Affidatario ha presentato le proposte integrative del Piano di sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza, che

fanno parte integrante del presente contratto.

- D’Affidatario dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente

Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM n. 145/2000.

- (in caso di avvalimento: in sede di gara 1’ Affidatario si ¢ avvalso di (ausiliario) per i seguenti requisiti:
. Ai sensi dell’art. 89 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 1’ausiliario ¢ responsabile in solido con 1’Affidatario nei

confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’avvalimento.)

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale

del presente contratto, convengono ¢ stipulano quanto segue:
Art. 1 — Conferimento ed ammontare dell’Appalto

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida in appalto all’Impresa, innanzi indicata che, a
mezzo del suo Legale Rappresentante, accetta I’esecuzione dei Lavori inerenti il progetto denominato “P. O.
"G. Di Cristina" - Ospedale dei Bambini LOTTO FUNZIONALE "PARCHEGGIO”, secondo gli elaborati del progetto
esecutivo ed in conformita al Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto. Il corrispettivo dovuto
dalla Stazione Appaltante all’ Affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ¢ fissato per
complessivi € [ covviiiiiii Jdicui €[ .ooiiiiiii, ] per lavori, al netto
del ribasso d’asta del [ ............. ] % offerto in sede di gara, oltre a € [ ...........ccoceiiiiiiiinin.. ] per costi
ed oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nella quota percentuale dovuta per
legge. L’importo del contratto sopra descritto non vincola I’effettivo importo finale che risultera nella sua
interezza nella liquidazione finale.

Seppure non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale i sotto

elencati elaborati progettuali esecutivi che le parti dichiarano di conoscere integralmente:
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ELABORATI GENERALI
GEN.Rel. Relazione generle A4
Doc.foto Documentazione fotografica A4
RE.IAF Relazione tecnica impianto idrico, idrico antincendio e fognario A4
RE.Ge Relazione geologica A4
ELABORATI ECONOMICI
El. Prez. elenco prezzi A4 1
Cronopro. cronoprogramma dei lavori A4
Inc. mano quadro di incidenza percentuale manodopera A4
Schema Schema di contratto A4
Cap. Spec. Capitolato speciale d'appalto A4
Disc.Edile Disciplinare tecnico opere edili A4
Disc.strutt Disciplinare tecnico strutture A4
Disc.impianti Disciplinare tecnico degli impianti elettrici e speciali A4
DT.IAF Disciplinare tecnico impianti idrico, idrico antincendio e fognario A4
PIANI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
PM.01 ED Manuale d’uso, manuale e programma di manutenzione delle Ad 1
opere edili
PM.01 ST Manuale d’uso, manuale e programmg di manutenzione delle Ad 1
opere strutturali
PM.O1 ES Manuale d’uso, mgnugle & programma d|‘ manutenzmne degli Ad 1
impianti elettrici e speciali
PM.01 IAFG Manuale.d uso, manyale € programma d|‘ manuten;lone degli Ad 1
impianti: idrico - idrico antincendio - fognario
ARCHITETTONICO
AR.00 Relazione architettonica e dei materiali A4 1
AR.01 Rilievo planoaltimetrico 1:100 FN 1
AR.02 Rilievo e sezionidi scavo 1:100 FN 1
AR.03 Planimetria Demolizioni 1:100 A1 1
AR.04 planimetria generale 1:500 A1 1
AR.05 planimetria livello 01 piano terra (-2,40 m) 1:100 FN 1




AR.06 planimetria livello 10 piano 1° (+0,48 m) 1:100 FN
AR.07 planimetria livello 20 piano 2° (+3,36 m) 1:100 FN
AR.08 planimetria livello 30 copertura (+6,24 m) 1:100 FN
AR.09 planimetria copertura 1:100 FN
AR.10 planimetria livello 01 piano terra (-2,40 m) 1:50 FN
AR.11 planimetria livello 10 piano 1° (+0,48 m) 1:50 A1
AR.12 planimetria livello 20 piano 2° (+3,36 m) 1:50 A1
AR.13 planimetria livello 30 copertura (+6,24 m) 1:50
AR.14 planimetria copertura 1:50
AR.15 Prospetti 1:100 FN
AR.16 Prospetto via Albergheria Sud-Est 1:50 FN
AR.17 Prospetto via Cadorna Nord-Est 1:50 FN
AR.18 Prospetto Sud-Ovest 1:50 FN
AR.19 Prospetto interno Nord-Ovest 1:50 FN
AR.20 Sezioni 1:100 FN
AR.21 Sezione A-A 1:50 FN
AR.22 Sezione B-B 1:50 FN
AR.23 Sezione C-C 1:50 FN
AR.24 Sezione D-D 1:50 FN
AR.25 Sezione E-E 1:50 FN
AR.26 Particolari costruttivi varie FN
AR.26.1 Struttura mascheramento impianti locale tecnico 1:50 A1
AR.27 Abaco infissi 1:50 FN
AR.28 RENDER FN
STRUTTURALE
ST.01.1 Relazioni generale di calcolo parcheggio A4
ST.01.2 Relazioni di calcolo parte prima parcheggio A4
ST.01.3 Relazioni di calcolo parte seconda parcheggio A4
ST.01.4 Relazione geotecnica parcheggio A4
ST.02.1 Relazione di calcolo scala esterna in C.A. A4
ST.02.2 Relazione geotecnica scala esterna in C.A. A4
ST.04 Relazione di calcolo muro di contenimento A4
ST.05 Relazione generale sui materiali A4
STR_00 Planimetria tracciamento 1:100 AOQ
STR_0.1 Pianta fondazioni elevatori [ quota -4,05] 1:50 AOQ
STR_0.2 Pianta fondazioni 1/2 [ quota -2,40] 1:50 AO
STR_0.3 Pianta fondazioni 2/2 [ quota -2,40] 01:50 AOQ
STR_1.1 Pianta primo impalcato1/2 [quota +0,48] 1:50 AO




STR_1.2 Pianta primo impalcato 2/2 [quota +0,48] 1:50 AO
STR_ 2.1 Pianta secondo impalcato 1/2 [quota +3,36] 1:50 A0
STR_2.2 Pianta secondo impalcato 2/2 [quota +3,36] 1:50 A0
STR3_1 Pianta terzo impalcato 1/2 [quota +6,24] 1:50 AO
STR_3.2 Pianta terzo impalcato 2/2 [quota +6,24] 1:50 A0
STR_4.1 Pianta quarto impalcato [quota +10,33] 1:50 A0
STR_ 5.1 Sezioni A-A; B-B; C-C; D-D 1:50 A0
STR_5.2 Sezione C-C; Distinta armatura scala in C.A. 1:50 A0
STR_6.1 Travate da 101 a 107 1:50 A0
STR 6.2 Travate da 108 a110 1:50 A0
STR_6.3 Travate da 111 a 117 1:50 AO
STR_6.4 Travate da 201 a 108 1:50 AO
STR_6.5 Travate da 209 a 212 1:50 AO
STR_6.6 Travate da 213 a221 1:50 AO
STR_6.7 Travate da 301 a 308 1:50 AO
STR_6.8 Travate da 309 a 312 1:50 AO
STR_6.9 Travate da 313 a321 401 a 408 1:50 A0
STR 7.1 Pilastrata da 1 a 10 1:50 AO
STR_7.2 Pilastrata da 11 a 22 1:50 AO
STR_7.3 Pilastrata da 23 a 27; 1034 a 1076; 3075 a 3116 1:50 AO
STR_ 7.4 Tabella pilastri 1:25 AOQ
STR_8.1 Pareti 1-2-16-22 1:50 A0
STR_ 8.2 Pareti 3-4-23-33 1:50 A0
STR_8.3 Pareti 5-9-10-19-24 1:50 A0
STR_8.4 Pareti 11-34; Muro di contenimento 1:50 AO
STR_9.1 Particolari struttura C.A. 1:50 AO
STR_10.1 Scala in acciaio 1 1,25 A0
STR_10.2 Scala in acciaio 2 Varie A0
STR_11.1 Scala esternainc.a 1:50 AO
SICUREZZA

SC.01 P.S.C.: Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento A4
SC.01.1 Allegato A - Diagramma di Gantt A4
SC.01.2 Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi A4
SC.01.3 Allegato C - Stima dei Costi A4
SC.02 Preparazione Area di Cantiere FN
SC.03 Percorso Autocarro Gas Medicali FN
SC.04 Spostamento serbatoi, demolizioni e scavi fondazione FN
SC.05 Realizzazione platea di fondazione FN




SC.06 Realizzazione livello 01 (piano terra -2,40 m) FN
SC.07 Realizzazione livello 10 (piano primo +0,48 m) FN
SC.08 Realizzazione livello 20 (piano secondo +3,36 m) FN
SC.09 Realizzazione livello 30 e copertura (piano terzo +6,24 m) FN
SC.10 Realizzazione scala mgta!lica, pgrgolatp in legno e posa riserva EN
idrica antincendio
SCA11 Realizzazione griglie prote;ione copgrtu.ra F:entrale termica e EN
realizzazione marciapiedi
SC.12 Smobilizzo Cantiere FN
SC.13 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera A4
IMPIANTO FOGNARIO
IF.01 Impianto fognario livello -2,40m 1:100 FN
IF.02 Impianto fognario livello +0,48 m 1:100 FN
IF.03 Impianto fognario livello +3,36 m 1:100 FN
IF.04 Impianto fognario Copertura 1:100 FN
IF.05 Impianto fognario PARTICOLARI COSTRUTTIVI varie FN
IMPIANTO IDRICO e IDRICO ANTINCENDIO
1A.01 Impianto idrico e idrico antincendio livello - 2,40 m 1:100 FN
1A.02 Impianto idrico e idrico antincendio livello +0,48 m 1:100 FN
IA.03 Impianto idrico e idrico antincendio livello +3,36 m 1:100 FN
I1A.04 Impianto idrico e idrico antincendio livello +6,24m 1:100 FN
IA.05 Schema colonne impianto idrico antincendio FN
IA.06 Impianto sprinkler livello - 2,40 m 1:100 FN
IA.07 Impianto sprinkler livello +0,48 m 1:100 FN
IA.08 Impianto sprinkler livello +3,36 m 1:100 FN
I1A.09 Impianto idrico e idrico antincendio:Particolari esecutivi varie FN
IMPIANTI ELETTRICO e SPECIALI
IE.RT Relazione tecnica impianti elettrici e speciali A4
IE.RC Relazione di calcolo protezione atmosferiche A4
IE.SE Schemi elettrici e dimensionamento cavi A4
IES.01 Impianto elettrico Livello seminterrato - 2,40 m 1:100 FN
IES.02 Impianti speciali Livello seminterrato - 2,40 m 1:100 FN
IES.03 Impianto elettrico Livello + 0,48 1:100 FN
IES.04 Impianti speciali Livello + 0,48 1:100 FN
IES.05 Impianto elettrico Livello + 3,36 1:100 FN
IES.06 Impianti speciali Livello + 3,36 1:100 FN
IES.07 Impianto elettrico Livello +6,24 1:100 FN




IES.08 Impianti speciali Livello +6,24 1:100 FN 1

IES.09 Impianto elettrico - Impianto di terra ed equipotenziale 1:100 FN 1

IES.10 Impianto elettrico e speciali - Schemi e particolari esecutivi varie FN 1

PREVENZIONE INCENDI

P1.01 Relazione tecnica prevenzione incendi A4 1
P1.02 Prevenzione incendi: Planimetria Generale 1:500 A1 1
P1.03 Prevenzione incendi: Compartimenti 1:200 FN 1
P1.04 Prevenzione incendi: Compartlrr:entazmne ed esodo livello -2,4 1-100 EN 1
PLO5 Prevenzione incendi: Compartimentazione ed esodo livello 1-100 EN 1
+0,48 m
PLO6 Prevenzione incendi: Compartimentazione ed esodo livello 1-100 EN 1
+3,36 m
PI.O7 Prevenzione incendi: Compartimentazione ed esodo livello 1-100 EN 1
+6,24 m
SOTTOSERVIZI
IPT.O01 Tavola dei sottoservizi 1:500 A2 1

11 Capitolato Generale d’Appalto e il Capitolato Speciale di Appalto, benché non allegati, si intendono far

parte integrante del presente atto.

11 presente atto obbliga fin d’ora I’ Affidatario mentre sara obbligatorio per la Stazione Appaltante solo dopo

che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
Art. 2 — Accettazione dell’Appalto

L’Affidatario dichiara di accettare 1’appalto di cui all’articolo precedente e si obbliga ad eseguirlo per
I’importo complessivo sopra riportato, con organizzazione di mezzi necessari ¢ gestione a proprio rischio.
Esso, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, patti € condizioni tutti contenuti
nello Schema di Contratto ¢ nel Capitolato Speciale di Appalto, allegati al presente contratto unitamente
all’Elenco Prezzi, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza fin dalla data di partecipazione

alla procedura di gara.
Inoltre, si impegna e si obbliga:

a) ad osservare ed adempiere a tutte le prescrizioni che dara la Direzione Lavori per la buona
esecuzione dell’appalto, nei modi e termini stabiliti nello Schema di Contratto e nel Capitolato
Speciale d’ Appalto;

b) ad accettare nel caso di ritardo, sia all’inizio che nei termini intermedi che ad ultimazione dei lavori,
in rapporto ai termini fissati nello Schema di Contratto o nel Capitolato Speciale d’Appalto, le

relative penali;



c) ariconoscere alla Stazione Appaltante il diritto di conseguire il pagamento delle penali, procedendo
direttamente alla compensazione con i crediti vantati dall’ Affidatario;

d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia, nonché
ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e ss. mm. ed i., ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8;

e) ad indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii., uno o piu conti
correnti bancari o postali, da accendersi presso banche o la Societa Poste Italiane S.p.A., dedicati
anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi
esclusivamente secondo le modalita indicate dal citato art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii.,
e sul quale questa Stazione Appaltante fard confluire le relative somme;

f) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo di Palermo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

g) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a

quanto disposto dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.1i. .
Art. 3 — Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente ¢ comunque entro 20 (venti) giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ¢ fissato in mesi 16

(sedici) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Art. 4 — Cauzione

Si conviene fra le parti che per la cauzione provvisoria e definitiva si rimanda a quanto previsto dagli articoli

93 e 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50. e s.m.i.

La cauzione definitiva sara svincolata nella misura e nei modi stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016

n. 50 e s.m.1.
Art. 5 — Polizza assicurativa C.A.R. e R.C.T.

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ha altresi stipulato
una polizza di assicurazione rilasciata dalla Societa [ .............ccoooviiiiiiiiiiiiiiinnnnns | I T ]in
data [ .............. ] per 'importo di € [ .................. [T ) ], in conformita a quanto previsto dallo
Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto, che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio. L’Affidatario ¢ direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi

8



natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della Stazione Appaltante, quanto a terzi, nel
corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia
od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cido senza diritto a ricompensi,
obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne la stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di

essa eventualmente rivolta da terzi.
Art. 6 - Subappalti, Sub-contratti e divieto di cessione del Contratto

11 subappalto non ¢ ammesso non avendo I’ Affidatario dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare quote

di appalto come disposto dal comma 4 dell’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
(OVVERO)

Come dichiarato, in sede di gara, I’ Affidatario si avvarra, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
del subappalto per la categoria [ .............ccevenn. ] nei modi e nei termini previsti nello Schema di
Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto ed entro i limiti e con 1’osservanza delle modalita stabilite
dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . L’Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti
della Stazione Appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. La Stazione Appaltante ¢ sollevata da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della
prestazione oggetto di subappalto.

L’ Affidatario non potra avvalersi di Noli a Freddo / Caldo non avendolo dichiarato in sede di gara.
(OVVERO)

L’affidatario, come dichiarato in sede di gara, si avvarra di Noli a Freddo / Caldo secondo la disciplina

vigente nella Regione Sicilia.

La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’autorizzazione di sub-contratti di qualsiasi
importo, le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii.. In presenza di informazione

antimafia interdittiva, la Stazione Appaltante non autorizzera il sub-contratto.

L’ Affidatario si obbliga, a pena la nullita assoluta, ad inserire nei contratto sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente appalto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari

di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii..

11 presente contratto non puod essere parzialmente o totalmente ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione,

come disposto dall’articolo105, comma 1 D. Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i. .
Art. 7 — Cessione del Credito

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ ammessa la cessione dei

crediti maturati dall’Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta



esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e

secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo
stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;

b) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia
bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda 1’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di

impresa.

La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al Cessionario tutte le eccezioni

opponibili al Cedente in base al presente contratto.
Art. 8 - Pagamenti

I pagamenti dipendenti dall’esecuzione del suddetto appalto saranno corrisposti all’ Affidatario nei modi e nei

tempi specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto (art.19).

L’ Affidatario si obbliga ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 3, comma 7, della Legge n.
136/2010 e ss. mm. ed i., nei termini stabiliti dal medesimo articolo. Le eventuali cessioni del corrispettivo
dell’appalto, successive alla stipula del presente contratto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione

Appaltante.

11 Cessionario del credito ¢ comunque soggetto agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii..

Nel caso di ritardati pagamenti degli acconti previsti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel computo di tali ritardi non si terra conto del tempo intercorrente fra la data di richiesta di

somministrazione all’Ente Finanziatore e quella della relativa erogazione da parte dello stesso.
Art. 9 — Nomina del Direttore Tecnico di Cantiere

L’Affidatario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza ad un
Direttore Tecnico di Cantiere, persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici ¢ morali, per 1’esercizio delle
attivitd necessarie per I’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Affidatario rimane responsabile

dell’operato del suo rappresentante.
(OVVERO)

L’Affidatario dichiara che condurra personalmente i lavori assumendo pertanto direttamente 1’incarico di

Direttore Tecnico di Cantiere.
Art. 10 — Clausole di Autotutela
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L Affidatario si impegna a rispettare le clausole tutte previste nella dichiarazione “Clausole di Autotutela e

Patto di Integrita”, sottoscritte in sede di gara e che vengono allegate al presente atto.

Art. 11 — Domicilio dell’ Affidatario

........................... I,via[ .o.oeovieiiiiiiiiiiiiiienenn.... |, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante
di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la Casa Comunale della
Stazione Appaltante. Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione del presente
contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potra dare occasione il medesimo contratto,

saranno notificati presso tale domicilio.
Art. 12 - Discordanze negli atti di Contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’ Affidatario
ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di

modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate

nel rimanenti atti contrattuali.

Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai
fini interpretativi delle norme, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,

si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

1. Contratto;

2. Capitolato Speciale d’appalto;
3. Elenco prezzi;

4. Elaborati grafici,

5. Relazioni tecniche

Art. 13 — Foro competente

Fatta salva I’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e I’Affidatario derivanti
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Palermo. E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale
di cui all’articolo 209 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . Il presente contratto non contiene la clausola

compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 — Facolta di recesso e risoluzione del contratto
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La Stazione Appaltante ha facolta di recedere dal presente contratto in conformita a quanto previsto dagli
artt. 67 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii.. La Stazione Appaltante puo recedere dal contratto, in
qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo109 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . Tale facolta ¢ esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata
o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’ Affidatario almeno venti giorni prima del

recesso.

Il contratto verra risolto anche nell’ipotesi in cui, nel corso della sua esecuzione, il Legale Rappresentante o
uno dei Dirigenti dell’Impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di

procedimenti relativi a reati di criminalita organizzata.

I contratto verra risolto, inoltre, ai sensi dell’art. 3 comma 9bis della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii.,
nell’ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni inerenti il presente appalto nonché nell’ipotesi di mancato
rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 2, lett. ). All’Affidatario saranno applicate, altresi, le sanzioni
previste dall’art. 6 della suindicata Legge. Per la risoluzione del contratto trova applicazione I’art. 108 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i. , nonché gli artt. 1453 ¢ ss. del Codice Civile.
Art. 15 - Ulteriori obblighi dell’ Affidatario

L'Affidatario ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici € amministrativi, e

relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’ Affidatario si assume, inoltre, I’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80

del D. Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.1. .
Art. 16 - Spese

Le spese relative all’imposta di bollo per 1’originale, i diritti di rogito, I’'imposta di registro ed ogni altra
spesa inerente, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico

dell’ Affidatario, senza diritto di rivalsa.

Il medesimo si impegna a provvedere ad eventuali conguagli, in relazione alle spese versate, nel termine di

giorni tre dalla richiesta.

L’imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dal D. M. del 22.02.2007, viene assolta in modo virtuale, con

le modalita telematiche, mediante Modello Unico Informatico (MUI).
Fa eccezione ’IVA che resta a carico della Stazione Appaltante.

Art. 17 - Regime Fiscale
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Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento
dell’ITVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa parte I del DPR 26.04.1986,
n. 131.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 e ss. mm. ed ii. I’ Affidatario avendo letto e preso visione della
informativa sul trattamento dei dati personali, formula espresso consenso al riguardo a favore della
Amministrazione. [ dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative
dell’Amministrazione per le finalita di gestione della pratica. Il Trattamento dei dati personali raccolti dal
Comune ¢ finalizzato, nei modi leciti e per un tempo non superiore a quello necessario all’espletamento di

funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti.

L’interessato, fatte salve le particolari previsioni di Legge, gode dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196 del 30

agosto 2003, i quali potranno essere fatti valere nei confronti della Stazione Appaltante.
Art. 19 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente atto, redatto in n. [ ............. | facciate di carta resa legale in modo virtuale, occupa n. [
................... ] facciate intere e quanto della successiva fino alle firme ed ¢ stato letto da me [
............................................... ], Ufficiale Rogante alle parti contraenti che, avendo trovato tutto
conforme alla loro volonta, lo approvano, in uno agli atti richiamati all’art. 1 del presente contratto, lo
sottoscrivono, unitamente agli allegati che, della cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente

dichiarano di ben conoscerli.

Per la Stazione Appaltante

L’ Affidatario

13



