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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO  

 

Per l’affidamento dei Lavori di cui al progetto denominato “ P. O. "G. Di Cristina" - Ospedale dei 

Bambini LOTTO FUNZIONALE "PARCHEGGIO" ” 

Stazione Appaltante: A.R.N.A.S. PALERMO 

CIG 

CUP  

 

L’anno ________________ addì ________ del mese di _______________________ alle ore ____________ in 

___________________________________, presso la sede del __________________________________ ubicata in 

Via/Piazza ______________________________________________________________________  

1) _______________________________________________ (c.f./ partita IVA _____________________) che nel 

prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Stazione appaltante” nella persona di 

____________________________________________________________________________________, nato a 

________________________________________________________ il ____________________, il quale interviene 

nel presente contratto,  in qualità di ________________________________________;  

2) ___________________________________________________________________________________, con sede 

legale in ________________________________ (c.f./ partita IVA _____________________), iscritto nel Registro 

delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

______________________________________________________ , che nel prosieguo del presente Atto verrà 

chiamato per brevità anche “Affidatario” rappresentato dal Sig. 

____________________________________________, che interviene nel presente contratto in qualità di 

___________________________________________.  

PREMESSO CHE 

- con determinazione n. _______ in data ________________ adottata ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.  il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell’Affidatario sopra individuato;  

- l’Affidatario dichiara di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le 

condizioni tecnico economiche in esso contenute. 

- l’Affidatario dichiara di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai 

lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano. 

- l’Affidatario dichiara di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei 

materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti. 

- l’Affidatario ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva) prescritta dall’art. 103 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  mediante _____________________________________________________;  
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- L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza ed accetta che nell’ambito dei tempi contrattuali (mesi 16) 

l’Amministrazione si riserva i sospendere i lavori per complessivi giorni 30 anche non consecutivi senza che lo 

stesso abbia nulla a che pretendere  

- L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che durante i lavori deve sempre garantire il funzionamento del 

presidio ospedaliero, realizzando quindi a sua cura e spese tutte quelle salvaguardie necessarie per evitare 

interruzioni del servizio, e consentendo sempre l’accesso al personale tecnico e agli addetti alla manutenzione del 

presidio.   

- l’Affidatario ha presentato le proposte integrative del Piano di sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza, che 

fanno parte integrante del presente contratto.  

- l’Affidatario dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente 

Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM n. 145/2000.  

- (in caso di avvalimento: in sede di gara l’Affidatario si è avvalso di _______ (ausiliario) per i seguenti requisiti: 

__________. Ai sensi dell’art. 89 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  l’ausiliario è responsabile in solido con l’Affidatario nei 

confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’avvalimento.)  

 

PREMESSO QUANTO SOPRA  

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1 – Conferimento ed ammontare dell’Appalto  

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida in appalto all’Impresa, innanzi indicata che, a 

mezzo del suo Legale Rappresentante, accetta l’esecuzione dei Lavori inerenti il progetto denominato “P. O. 

"G. Di Cristina" - Ospedale dei Bambini LOTTO FUNZIONALE "PARCHEGGIO”, secondo gli elaborati del progetto 

esecutivo ed in conformità al Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto. Il corrispettivo dovuto 

dalla Stazione Appaltante all’Affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato per 

complessivi € [ …………………….….…………… ] di cui € [ ……………………… ] per lavori, al netto 

del ribasso d’asta del [ ……..….. ] % offerto in sede di gara, oltre a € [ …………………………. ] per costi 

ed oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nella quota percentuale dovuta per 

legge. L’importo del contratto sopra descritto non vincola l’effettivo importo finale che risulterà nella sua 

interezza nella liquidazione finale.  

Seppure non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale i sotto 

elencati elaborati progettuali esecutivi che le parti dichiarano di conoscere integralmente:  
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 ELABORATI GENERALI    

     

GEN.Rel. Relazione generle  A4  

Doc.foto Documentazione fotografica  A4  

RE.IAF Relazione tecnica impianto idrico,  idrico antincendio e fognario  A4  

RE.Ge Relazione geologica  A4  

     

 ELABORATI ECONOMICI    

El. Prez. elenco prezzi  A4 1 

Cronopro. cronoprogramma dei lavori  A4  

Inc. mano quadro di incidenza percentuale manodopera  A4  

Schema Schema di contratto  A4  

Cap. Spec. Capitolato speciale d'appalto  A4  

Disc.Edile Disciplinare tecnico opere edili  A4  

Disc.strutt Disciplinare tecnico strutture  A4  

Disc.impianti Disciplinare tecnico degli impianti elettrici e speciali  A4  

DT.IAF Disciplinare tecnico impianti idrico, idrico antincendio e fognario  A4  

     

 PIANI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA    

PM.01 ED 
Manuale d’uso, manuale e programma di manutenzione delle 

opere edili 
 A4 1 

PM.01 ST 
Manuale d’uso, manuale e programma di manutenzione delle 

opere strutturali 
 A4 1 

PM.01 ES 
Manuale d’uso, manuale e programma di manutenzione degli 

impianti elettrici e speciali 
 A4 1 

PM.01 IAFG 
Manuale d’uso, manuale e programma di manutenzione degli 

impianti: idrico - idrico antincendio - fognario 
 A4 1 

     

 ARCHITETTONICO    

AR.00 Relazione architettonica e dei materiali  A4 1 

AR.01 Rilievo planoaltimetrico 1:100 FN 1 

AR.02 Rilievo e sezionidi scavo 1:100 FN 1 

AR.03 Planimetria Demolizioni 1:100 A1 1 

AR.04 planimetria generale 1:500 A1 1 

AR.05 planimetria livello 01 piano terra (-2,40 m) 1:100 FN 1 
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AR.06 planimetria livello 10 piano 1° (+0,48 m) 1:100 FN 1 

AR.07 planimetria livello 20 piano 2° (+3,36 m) 1:100 FN 1 

AR.08 planimetria livello 30 copertura  (+6,24 m) 1:100 FN 1 

AR.09 planimetria copertura 1:100 FN 1 

AR.10 planimetria livello 01 piano terra (-2,40 m) 1:50 FN 1 

AR.11 planimetria livello 10 piano 1° (+0,48 m) 1:50 A1 1 

AR.12 planimetria livello 20 piano 2° (+3,36 m) 1:50 A1 1 

AR.13 planimetria livello 30 copertura  (+6,24 m) 1:50  1 

AR.14 planimetria copertura 1:50  1 

AR.15 Prospetti 1:100 FN 1 

AR.16 Prospetto via Albergheria Sud-Est 1:50 FN 1 

AR.17 Prospetto via Cadorna Nord-Est 1:50 FN 1 

AR.18 Prospetto Sud-Ovest 1:50 FN 1 

AR.19 Prospetto interno Nord-Ovest 1:50 FN 1 

AR.20 Sezioni 1:100 FN 1 

AR.21 Sezione A-A 1:50 FN 1 

AR.22 Sezione B-B 1:50 FN 1 

AR.23 Sezione C-C 1:50 FN 1 

AR.24 Sezione D-D 1:50 FN 1 

AR.25 Sezione E-E 1:50 FN 1 

AR.26 Particolari costruttivi varie FN 1 

AR.26.1 Struttura mascheramento impianti locale tecnico 1:50 A1 1 

AR.27 Abaco infissi 1:50 FN 1 

AR.28 RENDER  FN 1 

     

 STRUTTURALE    

ST.01.1 Relazioni generale di calcolo parcheggio  A4 1 

ST.01.2 Relazioni di calcolo parte prima parcheggio  A4 1 

ST.01.3 Relazioni di calcolo parte seconda parcheggio  A4 1 

ST.01.4 Relazione geotecnica parcheggio  A4 1 

ST.02.1 Relazione di calcolo scala esterna in C.A.  A4 1 

ST.02.2 Relazione geotecnica scala esterna in C.A.  A4 1 

ST.04 Relazione di calcolo muro di contenimento  A4 1 

ST.05 Relazione generale sui materiali  A4 1 

STR_00 Planimetria tracciamento 1:100 A0 1 

STR_0.1 Pianta fondazioni elevatori [ quota -4,05] 1:50 A0 1 

STR_0.2 Pianta fondazioni 1/2 [ quota -2,40] 1:50 A0 1 

STR_0.3 Pianta fondazioni 2/2 [ quota -2,40] 01:50 A0 1 

STR_1.1 Pianta primo impalcato1/2 [quota +0,48] 1:50 A0 1 
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STR_1.2 Pianta primo impalcato 2/2 [quota +0,48] 1:50 A0 1 

STR_2.1 Pianta secondo impalcato 1/2 [quota +3,36] 1:50 A0 1 

STR_2.2 Pianta secondo impalcato 2/2 [quota +3,36] 1:50 A0 1 

STR 3_1 Pianta terzo impalcato 1/2 [quota +6,24] 1:50 A0 1 

STR_3.2 Pianta terzo impalcato 2/2 [quota +6,24] 1:50 A0 1 

STR_4.1 Pianta quarto impalcato  [quota +10,33] 1:50 A0 1 

STR_5.1 Sezioni A-A; B-B; C-C; D-D 1:50 A0 1 

STR_5.2 Sezione C-C; Distinta armatura scala in C.A. 1:50 A0 1 

STR_6.1 Travate da 101 a 107 1:50 A0 1 

STR_6.2 Travate da 108 a110 1:50 A0 1 

STR_6.3 Travate da 111 a 117 1:50 A0 1 

STR_6.4 Travate da 201 a 108 1:50 A0 1 

STR_6.5 Travate da 209 a 212 1:50 A0 1 

STR_6.6 Travate da 213 a221 1:50 A0 1 

STR_6.7 Travate da 301 a 308 1:50 A0 1 

STR_6.8 Travate da 309 a 312 1:50 A0 1 

STR_6.9 Travate da 313 a321     401 a 408 1:50 A0 1 

STR_7.1 Pilastrata da 1 a 10 1:50 A0 1 

STR_7.2 Pilastrata da 11 a 22 1:50 A0 1 

STR_7.3 Pilastrata da 23 a 27; 1034 a 1076; 3075 a 3116 1:50 A0 1 

STR_7.4 Tabella pilastri 1:25 A0 1 

STR_8.1 Pareti 1-2-16-22 1:50 A0 1 

STR_8.2 Pareti 3-4-23-33 1:50 A0 1 

STR_8.3 Pareti 5-9-10-19-24 1:50 A0 1 

STR_8.4 Pareti 11-34; Muro di contenimento 1:50 A0 1 

STR_9.1 Particolari struttura C.A. 1:50 A0 1 

STR_10.1 Scala in acciaio 1 1,25 A0 1 

STR_10.2 Scala in acciaio 2 Varie A0 1 

STR_11.1 Scala esterna in c.a 1:50 A0 1 

     

 SICUREZZA    

SC.01 P.S.C.: Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento  A4 1 

SC.01.1 Allegato A - Diagramma di Gantt  A4 1 

SC.01.2 Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi  A4 1 

SC.01.3 Allegato C - Stima dei Costi  A4 1 

SC.02 Preparazione Area di Cantiere  FN 1 

SC.03 Percorso Autocarro Gas Medicali  FN 1 

SC.04 Spostamento serbatoi, demolizioni e scavi fondazione  FN 1 

SC.05 Realizzazione platea di fondazione  FN 1 
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SC.06 Realizzazione livello 01 (piano terra -2,40 m)  FN 1 

SC.07 Realizzazione livello 10 (piano primo +0,48 m)  FN 1 

SC.08 Realizzazione livello 20 (piano secondo +3,36 m)  FN 1 

SC.09 Realizzazione livello 30 e copertura (piano terzo +6,24 m)  FN 1 

SC.10 
Realizzazione scala metallica, pergolato in legno e posa riserva 

idrica antincendio 
 FN 1 

SC.11 
Realizzazione griglie protezione copertura centrale termica e 

realizzazione marciapiedi 
 FN 1 

SC.12 Smobilizzo Cantiere  FN 1 

SC.13 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera  A4 1 

     

 IMPIANTO  FOGNARIO    

IF.01 Impianto fognario livello -2,40m 1:100 FN 1 

IF.02 Impianto fognario livello +0,48 m 1:100 FN 1 

IF.03 Impianto fognario livello +3,36 m 1:100 FN 1 

IF.04 Impianto fognario Copertura 1:100 FN 1 

IF.05 Impianto fognario PARTICOLARI COSTRUTTIVI varie FN 1 

     

 IMPIANTO  IDRICO e IDRICO ANTINCENDIO    

IA.01 Impianto idrico e idrico antincendio livello - 2,40 m 1:100 FN 1 

IA.02 Impianto idrico e idrico antincendio livello +0,48 m 1:100 FN 1 

IA.03 Impianto idrico e idrico antincendio livello +3,36 m 1:100 FN 1 

IA.04 Impianto idrico e idrico antincendio livello +6,24m 1:100 FN 1 

IA.05 Schema colonne impianto idrico antincendio  FN 1 

IA.06 Impianto sprinkler livello - 2,40 m 1:100 FN 1 

IA.07 Impianto sprinkler livello +0,48 m 1:100 FN 1 

IA.08 Impianto sprinkler livello +3,36 m 1:100 FN 1 

IA.09 Impianto idrico e idrico antincendio:Particolari esecutivi varie FN 1 

     

 IMPIANTI  ELETTRICO e SPECIALI    

IE.RT Relazione tecnica impianti elettrici e speciali  A4 1 

IE.RC Relazione di calcolo protezione atmosferiche  A4 1 

IE.SE Schemi elettrici e dimensionamento cavi  A4 1 

IES.01 Impianto elettrico Livello seminterrato - 2,40 m 1:100 FN 1 

IES.02 Impianti speciali Livello seminterrato - 2,40 m 1:100 FN 1 

IES.03 Impianto elettrico Livello + 0,48 1:100 FN 1 

IES.04 Impianti speciali Livello + 0,48 1:100 FN 1 

IES.05 Impianto elettrico  Livello + 3,36 1:100 FN 1 

IES.06 Impianti speciali  Livello + 3,36 1:100 FN 1 

IES.07 Impianto elettrico Livello +6,24 1:100 FN 1 
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IES.08 Impianti speciali  Livello +6,24 1:100 FN 1 

IES.09 Impianto elettrico - Impianto di terra ed equipotenziale 1:100 FN 1 

IES.10 Impianto elettrico e speciali - Schemi e particolari esecutivi varie FN 1 

     

 PREVENZIONE INCENDI    

PI.01 Relazione tecnica prevenzione incendi  A4 1 

PI.02 Prevenzione incendi: Planimetria Generale 1:500 A1 1 

PI.03 Prevenzione incendi: Compartimenti 1:200 FN 1 

PI.04 
Prevenzione incendi: Compartimentazione ed esodo livello -2,4 

m 
1:100 FN 1 

PI.05 
Prevenzione incendi: Compartimentazione ed esodo livello 

+0,48 m 
1:100 FN 1 

PI.06 
Prevenzione incendi: Compartimentazione ed esodo livello 

+3,36 m 
1:100 FN 1 

PI.07 
Prevenzione incendi: Compartimentazione ed esodo livello 

+6,24 m 
1:100 FN 1 

     

 SOTTOSERVIZI    

IPT.01 Tavola dei sottoservizi 1:500 A2 1 

 

Il Capitolato Generale d’Appalto e il Capitolato Speciale di Appalto, benché non allegati, si intendono far 

parte integrante del presente atto.  

Il presente atto obbliga fin d’ora l’Affidatario mentre sarà obbligatorio per la Stazione Appaltante solo dopo 

che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.  

Art. 2 – Accettazione dell’Appalto  

L’Affidatario dichiara di accettare l’appalto di cui all’articolo precedente e si obbliga ad eseguirlo per 

l’importo complessivo sopra riportato, con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. 

Esso, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, patti e condizioni tutti contenuti 

nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, allegati al presente contratto unitamente 

all’Elenco Prezzi, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza fin dalla data di partecipazione 

alla procedura di gara.  

Inoltre, si impegna e si obbliga:  

a) ad osservare ed adempiere a tutte le prescrizioni che darà la Direzione Lavori per la buona 

esecuzione dell’appalto, nei modi e termini stabiliti nello Schema di Contratto e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto;  

b) ad accettare nel caso di ritardo, sia all’inizio che nei termini intermedi che ad ultimazione dei lavori, 

in rapporto ai termini fissati nello Schema di Contratto o nel Capitolato Speciale d’Appalto, le 

relative penali;  
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c) a riconoscere alla Stazione Appaltante il diritto di conseguire il pagamento delle penali, procedendo 

direttamente alla compensazione con i crediti vantati dall’Affidatario;  

d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia, nonché 

ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010 e ss. mm. ed i., ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8;  

e) ad indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii., uno o più conti 

correnti bancari o postali, da accendersi presso banche o la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati 

anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi 

esclusivamente secondo le modalità indicate dal citato art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii., 

e sul quale questa Stazione Appaltante farò confluire le relative somme;  

f) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Palermo – della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;  

g) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a 

quanto disposto dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .  

Art. 3 – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori  

L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in mesi 16 

(sedici) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.  

Art. 4 – Cauzione  

Si conviene fra le parti che per la cauzione provvisoria e definitiva si rimanda a quanto previsto dagli articoli 

93 e 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.  e s.m.i. 

La cauzione definitiva sarà svincolata nella misura e nei modi stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i.  

Art. 5 – Polizza assicurativa C.A.R. e R.C.T.  

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ha altresì stipulato 

una polizza di assicurazione rilasciata dalla Società [ ………………………...………… ] n. [ ………….. ] in 

data [ ………….. ] per l’importo di € [ ……………… (………….) ], in conformità a quanto previsto dallo 

Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto, che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. L’Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi 
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natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della Stazione Appaltante, quanto a terzi, nel 

corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia 

od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, 

obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di 

essa eventualmente rivolta da terzi.  

Art. 6 - Subappalti, Sub-contratti e divieto di cessione del Contratto  

Il subappalto non è ammesso non avendo l’Affidatario dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare quote 

di appalto come disposto dal comma 4 dell’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

(OVVERO) 

Come dichiarato, in sede di gara, l’Affidatario si avvarrà, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, 

del subappalto per la categoria [ ………………….. ] nei modi e nei termini previsti nello Schema di 

Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto ed entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite 

dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . L’Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti 

della Stazione Appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. La Stazione Appaltante è sollevata da 

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della 

prestazione oggetto di subappalto.  

L’Affidatario non potrà avvalersi di Noli a Freddo / Caldo non avendolo dichiarato in sede di gara.  

(OVVERO)  

L’affidatario, come dichiarato in sede di gara, si avvarrà di Noli a Freddo / Caldo secondo la disciplina 

vigente nella Regione Sicilia.  

La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’autorizzazione di sub-contratti di qualsiasi 

importo, le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii.. In presenza di informazione 

antimafia interdittiva, la Stazione Appaltante non autorizzerà il sub-contratto.  

L’Affidatario si obbliga, a pena la nullità assoluta, ad inserire nei contratto sottoscritti con i subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente appalto, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii..  

Il presente contratto non può essere parzialmente o totalmente ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

come disposto dall’articolo105, comma 1 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .  

Art. 7 – Cessione del Credito  

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei 

crediti maturati dall’Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta 
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esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:  

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo 

stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;  

b) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al 

cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;  

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia 

bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di 

impresa.  

La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al Cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al Cedente in base al presente contratto.  

Art. 8 - Pagamenti  

I pagamenti dipendenti dall’esecuzione del suddetto appalto saranno corrisposti all’Affidatario nei modi e nei 

tempi specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto (art.19).  

L’Affidatario si obbliga ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 3, comma 7, della Legge n. 

136/2010 e ss. mm. ed i., nei termini stabiliti dal medesimo articolo. Le eventuali cessioni del corrispettivo 

dell’appalto, successive alla stipula del presente contratto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione 

Appaltante.  

Il Cessionario del credito è comunque soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii..  

Nel caso di ritardati pagamenti degli acconti previsti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, nel computo di tali ritardi non si terrà conto del tempo intercorrente fra la data di richiesta di 

somministrazione all’Ente Finanziatore e quella della relativa erogazione da parte dello stesso.  

Art. 9 – Nomina del Direttore Tecnico di Cantiere  

L’Affidatario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza ad un 

Direttore Tecnico di Cantiere, persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle 

attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Affidatario rimane responsabile 

dell’operato del suo rappresentante.  

(OVVERO)  

L’Affidatario dichiara che condurrà personalmente i lavori assumendo pertanto direttamente l’incarico di 

Direttore Tecnico di Cantiere.  

Art. 10 – Clausole di Autotutela  
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L’Affidatario si impegna a rispettare le clausole tutte previste nella dichiarazione “Clausole di Autotutela e 

Patto di Integrità”, sottoscritte in sede di gara e che vengono allegate al presente atto.  

Art. 11 – Domicilio dell’Affidatario  

A tutti gli effetti del presente contratto l’Affidatario elegge domicilio presso [ …….…..…………. ] in [ 

………….………….. ], via [ …………………………… ], obbligandosi di informare la Stazione Appaltante 

di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la Casa Comunale della 

Stazione Appaltante. Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione del presente 

contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il medesimo contratto, 

saranno notificati presso tale domicilio.  

Art. 12 - Discordanze negli atti di Contratto  

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Affidatario 

ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di 

modifica.  

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 

valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate 

nei rimanenti atti contrattuali.  

Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai 

fini interpretativi delle norme, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 

si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:  

1. Contratto;  

2. Capitolato Speciale d’appalto;  

3. Elenco prezzi;  

4. Elaborati grafici,  

5. Relazioni tecniche 

Art. 13 – Foro competente  

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Affidatario derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Palermo. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale 

di cui all’articolo 209 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . Il presente contratto non contiene la clausola 

compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art. 14 – Facoltà di recesso e risoluzione del contratto  
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La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal presente contratto in conformità a quanto previsto dagli 

artt. 67 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii.. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in 

qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo109 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata 

o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’Affidatario almeno venti giorni prima del 

recesso.  

Il contratto verrà risolto anche nell’ipotesi in cui, nel corso della sua esecuzione, il Legale Rappresentante o 

uno dei Dirigenti dell’Impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

Il contratto verrà risolto, inoltre, ai sensi dell’art. 3 comma 9bis della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii., 

nell’ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti il presente appalto nonché nell’ipotesi di mancato 

rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 2, lett. e). All’Affidatario saranno applicate, altresì, le sanzioni 

previste dall’art. 6 della suindicata Legge. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. , nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.  

Art. 15 - Ulteriori obblighi dell’Affidatario  

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e 

relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.  

L’Affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .  

Art. 16 - Spese  

Le spese relative all’imposta di bollo per l’originale, i diritti di rogito, l’imposta di registro ed ogni altra 

spesa inerente, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico 

dell’Affidatario, senza diritto di rivalsa.  

Il medesimo si impegna a provvedere ad eventuali conguagli, in relazione alle spese versate, nel termine di 

giorni tre dalla richiesta.  

L’imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dal D. M. del 22.02.2007, viene assolta in modo virtuale, con 

le modalità telematiche, mediante Modello Unico Informatico (MUI).  

Fa eccezione l’IVA che resta a carico della Stazione Appaltante.  

Art. 17 - Regime Fiscale  



13  
  

Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa parte I del DPR 26.04.1986, 

n. 131.  

Art. 18 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 e ss. mm. ed ii. l’Affidatario avendo letto e preso visione della 

informativa sul trattamento dei dati personali, formula espresso consenso al riguardo a favore della 

Amministrazione. I dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative 

dell’Amministrazione per le finalità di gestione della pratica. Il Trattamento dei dati personali raccolti dal 

Comune è finalizzato, nei modi leciti e per un tempo non superiore a quello necessario all’espletamento di 

funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti.  

L’interessato, fatte salve le particolari previsioni di Legge, gode dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 

agosto 2003, i quali potranno essere fatti valere nei confronti della Stazione Appaltante.  

Art. 19 - Rinvio  

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.  

Il presente atto, redatto in n. [ ……..….. ] facciate di carta resa legale in modo virtuale, occupa n. [ 

………………. ] facciate intere e quanto della successiva fino alle firme ed è stato letto da me [ 

……………………………………….. ], Ufficiale Rogante alle parti contraenti che, avendo trovato tutto 

conforme alla loro volontà, lo approvano, in uno agli atti richiamati all’art. 1 del presente contratto, lo 

sottoscrivono, unitamente agli allegati che, della cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente 

dichiarano di ben conoscerli.  

Per la Stazione Appaltante  

 

L’Affidatario  

 

 


