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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
23.01.01.01.
02

2
23.01.01.02

3
23.01.01.03

4
23.01.01.13

LAVORI A MISURA

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistemal
atelaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad dtezze ... per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio

PROSPETTO SUD: Ponteggio per lo sviluppo in elevazione del
fabbricato ed ulteriori prescrizioni indicate nel PSC

Sviluppo parcheggio a quota H: 6.30 m.

Sviluppo torrino aquota H: 10.20 m.

PROSPETTO EST: Ponteggio per lo sviluppo in elevazione del
fabbricato ed ulteriori prescrizioni indicate nel PSC

Sviluppo parcheggio aquotaH: 6.30 m.

Sviluppo torrino ascensore aquotaH: 10.20 m.

Sviluppo torrino scale aquotaH: 10.20 m.

Sviluppo gabbia area macchine H: 10.20 m.

PROSPETTO NORD: Ponteggio per o sviluppo in elevazione
del fabbricato ed ulteriori prescrizioni indicate nel PSC

Sviluppo parcheggio a quotaH: 10.20 m.

Sviluppo torrino aquota H. 10.20 m.

PROSPETTO OVEST: Ponteggio per lo sviluppo in elevazione
del fabbricato ed ulteriori prescrizioni indicate nel PSC

Sviluppo parcheggio a quota H. 6.30 m.

TORRINI SCALE E ASCENSORE: Ponteggio per lo sviluppo
in elevazione del fabbricato ed ulteriori prescrizioni indicate nel
PSC

Sviluppo torrini aquota H. 10.20 m. a partire dall'ultimo piano.
INTERNO TORRINI ASCENSORI: Ponteggio per lo sviluppo
in elevazione del fabbricato ed ulteriori prescrizioni indicate nel
PSC

Vano ascensore utenza

Vani ascensori autoveicoli

SOMMANO d nv?

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori am 3,50, costituito in operacompreso ... urato dalla base e
per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a
25 giorni, dopoi primi 30 giorni

Ponteggio per lo sviluppo in elevazione del fabbricato ed ulteriori
prescrizioni indicate nel PSC. Quantita prevista nella voce
23.01.01.01.2 per numero mensilita totale pari a9 (da
cronoprogramma)

SOMMANO a nv?

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alavoce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico d deposito: -
per ogni m? di ponteggio in operamisurato dalla base

Ponteggio per lo sviluppo in elevazione del fabbricato ed ulteriori
prescrizioni indicate nel PSC.

Quantita prevista nella voce 23.01.01.01.2

SOMMANO a nm?

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in
legno o metdliche, con inclinazione a45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il dep ... magistero per dare
I’ opera compiuta a perfetta regola d’ arte. Valutata d metro quadrato
per tuttala duratadei lavori.

PROSPETTO EST

*(lung.=19,45+10)

PROSPETTO OVEST

3,00

2,00

8,00

56,00
6,60

19,45
4,10
3,15

10,00

56,00
43,00

17,00

4,10

6,74
19,30

29,45
17,00

8,000
4,000

8,000
4,000
4,000
6,000

10,000

4,000

8,000

6,000

13,900
13,900

2291,030

2291,030

448,00
26,40

155,60
16,40
12,60
60,00

560,00
172,00

136,00

73,80

93,69
536,54

2'291,03

18'328,24

18'328,24

2'291,03

2'291,03

29,45
17,00

8,52

1,02

3,25

19'519,58

18'694,80

7'445,85

A RIPORTARE

46,45

45'660,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46,45 45'660,23
PROSPETTO NORD (AREA A PROTEZIONE SERBATOI
GASMEDICALLI)
*(lung.=12+9) 21,00 21,00
SOMMANO a mz? 67,45 22,20 1'497,39
5 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
23.01.01.14 |ddl’dto, redizzata con tavoloni accostati per I'intera superficie
dello spessore di cm 5, fissati convenient ... magistero per dare
I’ opera compiuta a perfetta regola d’ arte. Valutata d metro quadrato
per tuttala durata dei lavori.
Protezione area lavorazioni 5,00 5,000 25,00
SOMMANO a m? 25,00 19,90 497,50
6 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
23.01.01.15 |naturafornita e postain opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m? di faccia vista Vautata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuae sostituzione.
Vedi voce gpprontamento ponteggio 23.01.01.01.02 1641,880 1641,88
Da gpplicare sul fronte SUD dellarecizione esterna a protezione
locale commerciale 40,00 2,000 80,00
SOMMANO a n? 1721,88 2,72 4'683,51
7 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di
23.01.01.16 |parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti
di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferm ... ti i materidi
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato a
metro per tuttala durata dei lavori.
Protezione vano scae di Nord-Est, parete interna 4,00 5,20 20,80
Protezione rampe scale e pianerottoli 6,00 2,00 12,00
Protezione scavo parcheggi motocicli 30,00 30,00
SOMMANO ad m 62,80 9,60 602,88
8 Fornitura acqua non potabile a servizio riservaidrica antincendio
SIC. 01 Per ladurata delle lavorazioni previste nei locali riserve idriche
antincendio. Prezzo valutato da andlisi di mercato pari a6,00/(mc x
ora). Capacita minima 8 mc per 8 ore * (par.ug.=8,00* 8) 64,00 64,00
SOMMANO m3 64,00 6,00 384,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 53'325,51
TOTALE euro 53325,51
Data, 16/06/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE
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