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Art. 1 Oggetto dell’appalto 

L'A.R.N.A.S. indice appalto, mediante asta pubblica, per l'aggiudicazione dei lavori di fornitura chiavi in mano di UN APPARECCHIATURA TAC - PIANO SCANTINATO – PADIGLIONE EMERGENZE - PRESIDIO OSPEDALIERO CIVICO

      L’importo della fornitura chiavi in mano a base d’asta è di Euro ______________ IVA inclusa compresa la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche, finalizzate alla collocazione delle apparecchiature.

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà eseguire i lavori sottoindicati:

a) demolizione di alcuni tramezzi in atto esistenti nello scantinato del padiglione emergenze;

b) realizzazione della sala d’aspetto e del bagno secondo le planimetrie allegate;

c) realizzazione della sala TAC completa di sala preparazione e dei sistemi di sicurezza previsti nelle caratteristiche tecniche;

d) impianto elettrico per tutti gli ambienti completo di tutte le protezioni previste dalla norma CEI 64-8/7;

e) opere elettriche e impiantistiche per il condizionamento con le opere murarie di pertinenza; gli impianti dovranno essere certificati ai sensi della legge 46/90;

f) impianti di gas medicali (aria compressa, ossigeno, vuoto e protossido);

g) rete dati per la successiva collocazione di computer.

     Le misure dei locali sono riportate nella planimetria allegata che costituisce progetto di massima; la redazione del progetto esecutivo sarà interamente a carico della ditta appaltatrice. 

     Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali in relazione alle predette operazioni la Ditta appaltatrice sarà tenuta a seguire i percorsi e gli orari che siano di gradimento della S.A. per ragioni di ordine, di sicurezza, di igiene e di decoro.

Art. 2 Lavori di adeguamento normativo.

       Sono compresi tutti i lavori di adeguamento alle norme di legge vigenti, compresa l’adeguamento radioprotezionistico.

       Ferma restando la facoltà della S.A. di verificare e di approvare la rispondenza dei lavori proposti, l'onere degli stessi resta interamente a carico della Ditta appaltatrice, nelle forme previste dal presente Capitolato.

Sono pure a carico della Ditta appaltatrice gli oneri derivanti dall'espletamento delle pratiche per le autorizzazioni, previste da leggi e regolamenti, nei confronti degli Organi preposti al controllo, ed i contributi relativi.

Tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori (UNI, CEI e similari).

Al termine dei lavori, nei casi prescritti dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata da parte della Ditta appaltatrice, nei modi ed entro i termini di legge previsti, la "Dichiarazione di Conformità".

L'adeguamento delle misure radioprotezionistiche della sala di alloggiamento delle apparecchiature per la tomografia assiale computerizzata  (vedi planimetria) deve comprendere:

· realizzazione di piastre in calcestruzzo debolmente armato allo scopo di sostenere le apparecchiature;

· realizzazione di idonea schermatura in piombo alle pareti ed al soffitto secondo le indicazioni della U.O. di Fisica Sanitaria nella sala ove è prevista l’emissione di radiazioni ionizzanti;

· fornitura e posa in opera di porte e vetri antix da posizionarsi nei tramezzi divisori tra sala diagnostica e sala comandi;

· creazione di idonea pavimentazione in PVC antistatico, controsoffitto in pannelli antix, rivestimento in PVC alle pareti fino al tetto nelle sale adiacenti e quanto altro necessario a completamento delle opere richieste e previsto dalle normative vigenti.

Ad ogni buon fine si precisa che le planimetrie allegate riportano la configurazione attuale dei locali e la configurazione di progetto di massima.  La planimetria peraltro deve intendersi meramente indicativa; le ditte partecipanti dovranno compiere dei sopralluoghi e rilievi dettagliati sulle dimensioni dei locali e sulla entità delle opere da effettuare. Dovrà quindi essere presentata una relazione tecnico/illustrativa del progetto nel suo sviluppo planimetrico, con indicazione dei pesi e delle dimensioni di ingombro orizzontale e verticale dell'apparecchiatura e dei rispettivi componenti e/o accessori, da cui risulti chiaramente che l'apparecchiatura può essere utilizzata pienamente nei locali in cui deve essere installata.

Tale relazione tecnica dovrà comprendere la descrizione dettagliata di tutti gli interventi relativi alle opere civili ed impiantistiche completa di progetto esecutivo e computo metrico.

Dovranno essere chiaramente indicate nel disegno di progetto le posizioni in cui dovranno effettuarsi gli eventuali allacciamenti impiantistici a cura del committente.

Art. 3 Caratteristiche generali dei locali  

Le caratteristiche tecniche generali dei locali da realizzare sono le seguenti:

Sale d’aspetto per i pazienti ed i loro parenti dotata di controsoffitto, rivestimento del pavimento e delle pareti in PVC, idonea illuminazione, ricambio aria, climatizzazione, WCH ed antiWC come da planimetria allegata, porta scorrevole all’ingresso, bancone tipo reception per l’accettazione;

      Locale TAC dotato di spogliatoio per il paziente, idonea schermatura, rivestimento del pavimento in PVC, controsoffitto, idonea illuminazione e climatizzazione, porte schermate e dotate di interlock + 2 punti anestesiologici.

      Locale consolle separato dal locale TAC da apposito vetro schermato e da porta schermata, provvisto di idonea climatizzazione ed illuminazione.

      Locale refertazione dotato di pavimento in PVC, controsoffitto in gesso idonea climatizzazione e illuminazione.

Si intende compresa la fornitura e collocazione di tutti gli infissi necessari, di tutto l’impianto elettrico fino al quadro generale della cabina di media tensione, dell’impianto di climatizzazione dotato dei necessari ricambi aria, degli impianti dei gas medicali (aria compressa, ossigeno, vuoto, protossido).

E’ compresa nell’appalto la fornitura e posa in opera della rete di trasmissione dati di reparto consistente in:

· N° 6 posti di lavoro (indicati con R in planimetria) con presa singola con cablaggio di tipo LAN Ethernet categoria 5 con protocollo CSMA/CD alla velocità di 10 Mbps /10 base T e di 100 Mbps/100 Base TX o FX., completi di cavi di interconnessione apparato/dispositivi esterni.

· Tutte le opere murarie, di carpenteria, elettriche e tutto quanto non esplicitamente menzionato ma necessario al funzionamento della rete di trasmissione dati di reparto.

E’ compresa nell’appalto la fornitura e collocazione di tre punti di antenna TV completi di antenna ed amplificatore.

Dovrà essere inoltre prevista una via di fuga dotata di segnaletica e maniglioni antipanico. Dovranno essere inoltre collocati i dispositivi antincendio completi di segnaletica.

Art. 4 Prescrizioni particolari 

4.1 Tempo utile e relativa penale

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori inerenti gli interventi contrattuali è fissato in 100 gg consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori. Saranno valutati positivamente tempi di esecuzione più bassi. Nel caso di ritardata effettuazione dei lavori sarà corrisposta una penale pari a € 150 al giorno solare.

4.2 Esecuzione dei lavori -  inadempienze

La Ditta assume completa responsabilità per l'esecuzione dei lavori, i quali saranno eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che gli impianti e le opere murarie corrispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal contratto. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere che possono sorgere dal contemporaneo svolgimento dei servizi: saranno quindi a suo carico tutte le opere provvisionali necessarie ad assicurare tale requisito, tenendo presente che tutti i lavori dovranno svolgersi senza dar luogo a discontinuità o disservizi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

La Ditta è altresì responsabile per incidenti o danni che si verificassero per fatto proprio e/o dei propri dipendenti alle opere degli edifici.

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, la Ditta dovrà porvi rimedio riparando o sostituendo in tutto o in parte le forniture, in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio della Direzione Lavori.

Se per tali difetti delle forniture e/o per riparazioni, sostituzioni o parti di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili alla Ditta appaltatrice fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino delle opere manomesse sono a carico della Ditta stessa.

In caso di inadempienza di tale obbligo o di qualsiasi altro previsto dal presente atto, se entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'avvertimento scritto dalla Direzione Lavori la Ditta non avrà provveduto alla esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzioni richieste, la Direzione Lavori ha facoltà di far eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitandone il relativo importo alla Ditta appaltatrice. Essa, con la firma del contratto, si impegna ad accettare tale addebito, il cui ammontare risulterà dalla liquidazione fatta dalla Direzione Lavori.

4.3 Programma e ordine dei lavori

La ditta aggiudicataria dovrà presentare già in fase di consegna lavori un programma di massima dell'esecuzione delle varie opere relative ai lavori contrattuali.

La Ditta assuntrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.

La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo la ditta possa chiedere compensi o indennità di sorta.

4.4 Normative tecniche vigenti e relative incombenze a carico della ditta appaltatrice

La Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti e, in particolare di quelle di seguito elencate:

· normative varie dell'I.S.P.E.S.L.;

· Decreto  Ass. Sanità Regione Sicilia 17/06/02 “Requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture”

· Legge Regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni;

· D.L. n. 626 del 19.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni;

· DM 10/03/98  “Criteri antincendio” e disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

· Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti ;

· norme C.E.I. 64-8/7 per gli impianti elettrici;

· norme UNI - CIG;

· norme in vigore in materia di radioprotezione;

· tutte le Leggi, Decreti, Circolari, ecc., statali, regionali, comunali, che in qualche modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i regolamenti edilizi, le leggi per la salvaguardia dell'ambiente e così via;

Si fa presente che sono a carico della Ditta appaltatrice anche la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere edili e murarie necessarie agli interventi contrattuali, ivi comprese le eventuali modifiche o trasformazioni di ambienti, ecc..

A tal scopo la Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'allestimento di tutti i progetti completi se occorrenti dei calcoli strutturali, le pratiche, ecc. (anche quelle a nome e per conto della S.A.) per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni o concessioni connesse all’esecuzione ed all'ultimazione dei lavori, dei certificati di prevenzione incendi, di agibilità e così via, limitatamente agli impianti e locali oggetto di riqualificazione.

Copia delle domande inoltrate ai vari Enti, delle autorizzazioni e dei certificati finali dovrà venire consegnata alla S.A..

Tutte le eventuali modifiche, rifacimenti o aggiunte che dovessero essere fatte ai progetti o alle opere eseguite per renderli conformi alle prescrizioni e/o alle normative e/o per ottenere i necessari permessi, concessioni edilizie, o nulla-osta di Enti preposti, saranno completamente a carico della Ditta che, al riguardo, non avrà diritto ad ottenere un maggiore compenso.

4.5 Buone regole dell’arte

Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori (UNI-CEI o similari).

Al termine dei lavori, nei casi prescritti dalla vigente normativa, dovrà essere rilasciata da parte della Ditta, nei modi ed entro i termini di legge previsti, la "Dichiarazione di Conformità”.

Tutto quanto sopra sarà ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori.

4.6 Varianti

La Ditta è tenuta ad eseguire tutte le varianti che la S.A. (o la Direzione Tecnica) richiedesse a seguito di perizia di variante.

4.7 Verifiche e prove preliminari

Durante l'esecuzione dei lavori e in modo che risultino completate all'atto dell'ultimazione dei lavori stessi, si devono effettuare le verifiche e le prove preliminari di cui appresso:

a)
la verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

b)
verifica della rispondenza dei lavori alla perfetta regola d’arte e ai requisiti di legge;

c)
verifica della rispondenza dell’eseguito al progetto approvato;

d) la verifica della continuità dell’impianto di terra, del serraggio di morsetti, capicorda, etc..

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare, di volta in volta, regolare verbale.

All'atto di ultimazione definitiva dei lavori sarà eseguito il collaudo, inteso ad accertare che la qualità dei materiali forniti, le modalità di esecuzione, installazione e fornitura corrispondano alle condizioni contrattuali.

In caso contrario le eventuali manchevolezze riscontrate saranno verbalizzate e sarà ordinato alla Ditta di porvi rimedio.

Il certificato di ultimazione sarà rilasciato dopo l'eliminazione le manchevolezze. 

4.8 Oneri a carico della ditta

Sono a carico della Ditta:

a)
la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la costruzione degli impianti, franca ogni spesa di imballaggio, di trasporto, di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo il carico ma anche il trasporto fino ai magazzini disposti per il deposito provvisorio del materiale stesso in attesa della posa in opera e la sorveglianza diurna e notturna dei magazzini;

b)   il trasporto dei materiali dal deposito provvisorio dei materiali stessi ai luoghi di posa in opera;

c)
il trasporto degli apparecchi, delle tubazioni, delle canne, di tutto ciò che è inerente gli impianti per la posa in opera delle varie parti, ivi compresa la manovalanza in aiuto sia per il montaggio sia per il trasporto;

d)
 lo smontaggio provvisorio ed il successivo rimontaggio di alcune parti, se necessario, per l'esecuzione dei lavori;

e)
la consegna entro 15 gg lavorativi dall'aggiudicazione dell'appalto alla D.L., di un progetto definitivo ed esecutivo con disegni di montaggio, completo di disegni esecutivi quotati anche delle opere murarie ed edili e di posizione, caratteristiche e carichi sui sostegni e punti fissi delle tubazioni, nonchè di schemi elettrici e di regolazione;

f)
spese di trasporto, viaggio e trasferta per il personale addetto ai lavori;

g)
tutte le spese per la direzione e la sorveglianza dei lavori relativi agli impianti da parte dell'Impresa;

h)
eventuale compilazione dei progetti di modifica;

i)
spese per prove sui materiali ordinate dalla Direzione Lavori e conservazione dei campioni con le cautele che saranno prescritte dalla Direzione Lavori stessa;

l)
spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi esclusi i consumi di energia;

m)
la tenuta del giornale dei lavori sul quale saranno registrati:

-
i lavori eseguiti giornalmente;

-
gli eventuali ordini impartiti dalla Direzione Lavori;

-
le richieste di prestazioni da parte dell'Impresa appaltatrice;

-
inconvenienti incontrati e quanto altro possa essere utile per poter ricostruire la storia dei lavori;

Al giornale dei lavori saranno applicate anche le fotografie ordinate dalla Direzione Lavori;

n)
porsi a disposizione della S.A. ad ogni sua richiesta nelle verifiche, ecc., per quanto in genere necessario per l'esecuzione e la liquidazione dei lavori;

o)
porre a disposizione della S.A., ad ogni sua richiesta, strumenti di misura, utensili e quant'altro necessario per operazioni inerenti i lavori;

p)
attenersi alle norme che dalla S.A. verranno prescritte nell'intento di arrecare il minimo intralcio ai servizi;

q)
mantenere la disciplina nel cantiere, far osservare le disposizioni in vigore e quelle che potessero essere emanate durante il corso dell'appalto dalle competenti Autorità;

r)
allontanare e sostituire quegli agenti, rappresentanti ed operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altro, la S.A. richiedesse l'allontana​mento anche immediato;

s)
sgombrare completamente il cantiere e porre tutto in ripristino dopo ultimati i lavori nel termine che sarà fissato;

t)
consegnare alla S.A., all'ultimazione dei lavori in tre copie, tutte le piante e le sezioni quotate e complete di schemi, particolari, prospetti quantitativi del materiale posto in opera, in modo da poter in ogni tempo ricostruire e verificare l'intera opera;

u) osservare di tutte le eventuali clausole e prescrizioni riportate nella lettera di invito (comprese le eventuali modifiche al presente Capitolato che detta lettera prevedesse);

v) tutti gli adempimenti e spese nei confronti degli Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere;

w) tutte le opere murarie e complementari, comprese quelle relative alle modifiche e adeguamenti dei fabbricati da adibire a centrali; 

x) compilazione e osservanza, del piano di sicurezza prescritto dalla legge n. 626/94.

4.9 Garanzia

La Ditta dovrà garantire i lavori edili ed impiantistici eseguiti per il periodo di anni uno, ferme restando le disposizioni di Legge in materia, valide per il lavoro nel suo complesso.

4.10 Assicurazioni e responsabilità della ditta

La Ditta dovrà provvedere a sua cura e spese all'assicurazione obbligatoria per legge di tutti gli agenti ed operai da essa dipendenti.

La sorveglianza da parte della Direzione Lavori, che potrà anche essere saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità della Ditta per quanto riguarda l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l'osservanza delle buone regole dell'arte e la buona qualità dei materiali impiegati e l'eventuale responsabilità per danni a cose e persone.

La S.A. si riserva, quindi, la più ampia facoltà di indagine delle opere eseguite, di applicazione delle relative sanzioni, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione. La Ditta riconosce, altresì, essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire le cose e le persone. 

Pertanto, esonera la S.A. da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che potessero verificarsi in dipendenza diretta o indiretta dell'appalto. A tale scopo la Ditta è tenuta a contrarre, con una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza assicurativa di adeguato importo.

4.11 Materiali di risulta

Si precisa che i materiali di risulta dei lavori contrattuali rimarranno in proprietà della Ditta appaltatrice. La Ditta dovrà provvedere all'allontanamento, se del caso anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata al trasporto in discarica idonea, nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 09.09.88 n. 397, convertito con le modifiche nella legge 05.11.88 n. 475 e successive modifiche, qualora si tratti di materiali considerati rifiuti speciali o tossici. Tali oneri si intendono compresi nell’appalto. 

5 Vigilanza lavori

Questa amministrazione provvederà ad attuare un’efficace vigilanza del cantiere da eventuali infiltrazioni mafiose tramite l’impiego di proprio personale tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art.6 del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Prefettura  l’Arnas Civico e Benfratelli di Palermo.

L’ingegnere dirigente

Ing. Ernesto Basilico 

                                                                               Il Direttore Generale

                                                                              _________________

                                                                                La ditta obbligata

                                                                              ________________
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