

SCHEMA DI CALCOLO DEGLI ONORARI DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI "COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE ALTA TECNOLOGIA NELLA SEDE P.O. CIVICO"

1. DIREZIONE LAVORI

a Importo delle opere	€ 17.209.240,00
Classe e categoria dei lavori	Id
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)	5,356595%
c Prestazioni parziali: Direzione dei lavori: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B):	59%
d Onorario base (a x b x c)	€ 543.879,30
e Spese (25,10% su d)	€ 136.513,70
f Totale imponibile (d + e)	€ 680.392,00

a Importo delle opere	€ 11.614.110,00
Classe e categoria dei lavori	Ig
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)	4,425174%
c Prestazioni parziali: Direzione dei lavori: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B):	69%
d Onorario base (a x b x c)	€ 359.621,80
e Spese (26,6% su d)	€ 94.329,39
f Totale imponibile (d + e)	€ 448.951,00

a Importo delle opere	€ 3.723.650,00
Classe e categoria dei lavori	IIIa
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)	4,165269%
c Prestazioni parziali: Direzione dei lavori: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B):	59%
d Onorario base (a x b x c)	€ 91.509,02
e Spese (28,9% su d)	€ 26.446,11
f Totale imponibile (d + e)	€ 117.955,00

a Importo delle opere	€ 21.559.040,00
Classe e categoria dei lavori	IIIb
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)	3,612849%
c Prestazioni parziali: Direzione dei lavori: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B):	59%
d Onorario base (a x b x c)	€ 459.548,40
e Spese (23,7% su d)	€ 108.912,98
f Totale imponibile (d + e)	€ 568.461,00

a Importo delle opere	€ 6.666.460,00
Classe e categoria dei lavori	IIIc
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)	5,691492%
c Prestazioni parziali: Direzione dei lavori: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	
Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B):	59%
d Onorario base (a x b x c)	€ 223.858,40
e Spese (28,10% su d)	€ 62.904,21
f Totale imponibile (d + e)	€ 286.762,00

2. SICUREZZA CANTIERI – COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

a	Importo delle opere				€ 17.209.240,00
	Classe e categoria dei lavori				Id
b	Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)				5,356595%
		aliquota di base	incrementi	maggioraz. per rischio	onorario
c	prime indicazioni e prescrizioni	0,0000		0%	€ 0,00
d	responsabile dei lavori in fase di progetto	0,0000		0%	€ 0,00
e	responsabile dei lavori in fase di esecuzione	0,0000		0%	€ 0,00
f	coordinatore per la progettazione	0,0000	0%	0%	€ 0,00
g	coordinatore per la esecuzione	0,2500	40%	5%	€ 338.772,27
h	Onorario base (c + d + e + f + g)				€ 338.772,27
i	Spese (25,10% su h)				€ 85.031,84
m	Totale imponibile (h + i)				€ 423.804,00

a	Importo delle opere				€ 11.614.110,00
	Classe e categoria dei lavori				Ig
b	Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)				4,425174%
		aliquota di base	incrementi	maggioraz. per rischio	onorario
c	prime indicazioni e prescrizioni	0,0000		0%	€ 0,00
d	responsabile dei lavori in fase di progetto	0,0000		0%	€ 0,00
e	responsabile dei lavori in fase di esecuzione	0,0000		0%	€ 0,00
f	coordinatore per la progettazione	0,0000	0%	0%	€ 0,00
g	coordinatore per la esecuzione	0,2500	40%	5%	€ 188.874,62
h	Onorario base (c + d + e + f + g)				€ 188.874,62
i	Spese (26,60% su h)				€ 50.240,65
m	Totale imponibile (h + i)				€ 239.115,00

a	Importo delle opere				€ 3.723.650,00
	Classe e categoria dei lavori				IIIa
b	Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)				4,165269%
		aliquota di base	incrementi	maggioraz. per rischio	onorario
c	prime indicazioni e preiscrizioni	0,0000		0%	€ 0,00
d	responsabile dei lavori in fase di progetto	0,0000		0%	€ 0,00
e	responsabile dei lavori in fase di esecuzione	0,0000		0%	€ 0,00
f	coordinatore per la progettazione	0,0000	0%	0%	€ 0,00
g	coordinatore per la esecuzione	0,2500	40%	5%	€ 56.999,26
h	Onorario base (c + d + e + f + g)				€ 56.999,26
i	Spese (28,9% su h)				€ 16.472,79
m	Totale imponibile (h + i)				€ 73.472,00

a	Importo delle opere				€ 21.559.040,00
	Classe e categoria dei lavori				IIIb
b	Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)				3,612849%
		aliquota di base	incrementi	maggioraz. per rischio	onorario
c	prime indicazioni e preiscrizioni	0,0000		0%	€ 0,00
d	responsabile dei lavori in fase di progetto	0,0000		0%	€ 0,00
e	responsabile dei lavori in fase di esecuzione	0,0000		0%	€ 0,00
f	coordinatore per la progettazione	0,0000	0%	0%	€ 0,00
g	coordinatore per la esecuzione	0,2500	40%	5%	€ 286.244,15
h	Onorario base (c + d + e + f + g)				€ 286.244,15
i	Spese (23,70% su h)				€ 67.839,87
m	Totale imponibile (h + i)				€ 354.084,00

a	Importo delle opere				€ 6.666.460,00
	Classe e categoria dei lavori				IIIc
b	Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)				5,691492%
		aliquota di base	incrementi	maggioraz. per rischio	onorario
c	prime indicazioni e preiscrizioni	0,0000		0%	€ 0,00
d	responsabile dei lavori in fase di progetto	0,0000		0%	€ 0,00
e	responsabile dei lavori in fase di esecuzione	0,0000		0%	€ 0,00
f	coordinatore per la progettazione	0,0000	0%	0%	€ 0,00
g	coordinatore per la esecuzione	0,2500	40%	5%	€ 139.437,23
h	Onorario base (c + d + e + f + g)				€ 139.437,23
i	Spese (28,10% su h)				€ 39.181,86
m	Totale imponibile (h + i)				€ 178.619,00

3. MISURA E CONTABILITA'

Importo delle opere nella classe I	€	28.823.350,00				
Importo delle opere nelle altre classi	€	31.949.150,00				
fino a	€	2.582,28	€	2.582,28 x	1,83965000	= € 47,51
sul di più fino a	"	10.329,14	"	7.746,85 x	1,686346	= " 130,64
sul di più fino a	"	25.822,84	"	15.493,71 x	1,53304200	= " 237,52
sul di più fino a	"	51.645,69	"	25.822,84 x	1,22643400	= " 316,69
sul di più fino a	"	2.582.284,50	"	2.530.638,81 x	1,07312900	= " 27.156,29
oltre	"	2.582.284,50	"	58.190.215,50 x	0,89400000	= " 520.220,53
						Sommano € 548.109,16
						Riduzione del 30% € 86.445,16
						Onorario € 461.664,00
						Rimborso Spese
						15% € 69.249,00
						Totale € 530.913,00