



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

E.I.

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001466

del 29 DIC. 2020

OGGETTO: Emergenza COVID - 19 - Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di n°5 dispositivi di aspirazione aria a servizio del padiglione 4 - Affidamento ai sensi art. 63 comma 2 lett.C del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

<p style="text-align: center;">U.O.C. PROPONENTE Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>118</u> del <u>16-12-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del <u>Bilancio.</u></p> <p style="text-align: center;">Il Collaboratore Tecnico (Arch. Vincenzo Campo)</p> <p style="text-align: center;"><u>[Signature]</u></p> <p>Il Resp.le UOS Gestione e Manutenzione impianti (Ing. Ernesto Basilico)</p> <p style="text-align: center;"><u>[Signature]</u></p> <p>Il Direttore f.f. U.O.C. Gestione Tecnica (Ing. Vincenzo Spera)</p> <p style="text-align: center;"><u>[Signature]</u></p>	<p style="text-align: center;">U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico <u>PROGETTO COVID-20</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) <u>1</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p style="text-align: center;"><u>1</u></p> <p>Scheda BUDGET allegata datata <u>16/12/2020</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento <u>[Signature]</u></p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. <u>[Signature]</u></p>
--	---

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Dicembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott.ssa P. V. Rele, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

28 DIC. 2020 [Signature]

Il Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

premessi che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31/1/2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; successivamente prorogato
- con successivo decreto del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 i termini di cui sopra sono stati prorogati fino al 31 Gennaio 2021;
- **Atteso** che con nota prot. n. 3100 del 11/03/2020 il Direttore Generale ha istituito l'unità di crisi per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- **Rilevato** che sono di tutta evidenza le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute pubblica e dell'ambiente come accertate dal combinato disposto dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6;
- **Considerato** che nel corso delle riunioni tenutesi dall'unità di crisi e dalla Direzione Strategica si è stabilito di aumentare i posti di Terapia Intensiva con caratteristiche da malattie infettive, nonché posti dedicati a malattie infettive, da dislocare in diversi padiglione del P.O. Civico e del P.O.G. Di Cristina;
- **Atteso** che si è stabilito di convertire il padiglione 4 in padiglione da destinare ai pazienti Covid-19;
- **Considerato** che le UUOO poste al primo, secondo e terzo piano dello stesso padiglione sono servite da un impianto di climatizzazione centralizzato facente capo a due UTA (Unità trattamento aria) posti nella copertura del padiglione stesso;
- **Visto** il verbale di urgenza del 30/11/2020 redatto dall'ing. Ernesto Basilico responsabile dell'UOS "Gestione e manutenzione impianti" in cui si rappresenta la necessità e l'urgenza di fornire e collocare n° 5 dispositivi di aspirazione uguali nei diversi reparti del padiglione 4.
- **Viste** le lettere di invito del 30/11/2020 rivolte a 10 ditte di fiducia di questa Arnas aventi prot: 19952, 19953, 19955, 19957, 19959, 19960, 19962, 19968, 19971, 19972;
- **Visti** i preventivi pervenuti mediante busta chiusa dalle ditte Edilizia R&P s.r.l., Coedip s.r.l., Fervi s.r.l., Maltese Costruzioni s.r.l.;
- **Visto** il verbale di gara del 04/12/2020 redatto dall'ing. Ernesto Basilico in presenza del Collaboratore Tecnico Ing. Salvatore Sapienza, Arch. Vincenzo Alaimo e del Signor Mirko Gregorio in qualità di segretario verbalizzante, da cui si evince che il preventivo più basso è quello presentato dalla ditta Maltese Costruzioni s.r.l. che si dichiara disponibile ad effettuare i lavori in oggetto al costo di €. 100,899,84 oltre IVA incluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.500 oltre I.V.A. il cui quadro economico è quello di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO					
A		Fornitura e collocazione di n° 5 dispositivi di aspirazione uguali nei diversi piani del padiglione 4			
A1	Lavori al lordo dell'importo			€ 131.346,20	
A2	Lavori al netto dell'importo			€ 98.399,84	€ 98.399,84
A3	Oneri di sicurezza			€ 2.500,00	€ 2.500,00
	TOTALE LAVORI			€ 100.899,84	
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA (A2+A3)		22%	€ 22.197,97	€ 22.197,97

B2	Incentivo 2% A1.		€ 2.626,92	€ 2.626,92
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 125.724,73

- **Atteso** che, in virtù dell'importo e per tutto quanto sopra indicato, si può procedere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara prevista dall'art.63 comma 2 lettera c del D.lgs. 50/16 e s.m.i;
- **Atteso**, altresì, che l'intervento di cui si tratta, utilizzerà il budget informatico rilasciato dall'UOC Economico Finanziario sul "Progetto Cov 20" per l'intervento di sostituzione delle caldaie del pad 8. autorizzato dalla Direzione Strategica con la nota prot. 15584 del 02/11/2020, sul conto 01.01.02.04.0101 tenuto conto che la sostituzione delle caldaie è stata già inclusa nei lavori di cui al DA 614/20 gestiti dal soggetto attuatore del piano regionale terapie intensive e semintensive;
- **Ritenuto** di dovere prendere atto dell'affidamento dei lavori di fornitura e collocazione di n° 5 dispositivi di aspirazione uguali nei diversi piani del padiglione 4. del P.O. Civico avvenuto mediante l'approvazione del preventivo di €. 98.399,84 oltre IVA della ditta Maltese Costruzioni s.r.l. per un importo complessivo di **€ 125.724,73** IVA compresa ;
- **Ritenuto**, altresì, di autorizzare l'U.O.C. Gestione Tecnica a prenotare sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento pari ad €. 123.097,81 (escluso quindi l'incentivo del 2% che sarà oggetto di altra prenotazione);
- **Visto** l'art. 113 del D.Lgs 50/ 16 e s.m.i. che prevede la corresponsione di oneri per le funzioni tecniche al personale che svolgerà le attività previste dalla norma, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione, che è stato approvato con atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020;
- **Atteso** che nel quadro economico è previsto un importo di € 2.626,92 per incentivi per funzioni tecniche da ripartire nella misura dell'80% pari ad € 2.101,54 sul fondo 2.02.05.06.0101 denominato "Altri fondi incentivi Funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016" e nella misura del 20% pari ad € 525,38 sul fondo 2.02.05.06.0102 denominato "Altri fondi per l'innovazione tecnologica art.113 D.Lgs 50/2016";
- **Rilevato** che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-20" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 123.097,81, compreso oneri fiscali, sarà imputato sul *Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19"* conto n. .01.01.02.04.0101;
- **Dare atto** che l'attività di RUP e di Direttore dei lavori verrà espletata dall'ing. Ernesto Basilico Responsabile dell'U.O.S. Gestione e Manutenzione impianti;
- **Dare atto**, altresì, che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'Ufficio U.O.C. Gestione Tecnica;
- **Ritenuto**, pertanto, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30, ravvisata l'estrema urgenza derivante dalla necessità del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **Dare atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1196 n. 543, come ne rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020-2022;

P R O P O N E di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

Approvare l'affidamento alla ditta "Maltese Costruzioni s.r.l." dei lavori di fornitura e collocazione di n° 5 dispositivi di aspirazione uguali nei diversi piani del padiglione 4 del P.O. Civico a fronte del preventivo del

04/12/2020 di €. 100.899,84 oltre IVA il cui quadro economico è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
A		Fornitura e collocazione di n° 5 dispositivi di aspirazione uguali nei diversi piani del padiglione 4		
A1	Lavori al lordo dell'importo		€ 131.346,20	
A2	Lavori al netto dell'importo		€ 98.399,84	€ 98.399,84
A3	Oneri di sicurezza		€ 2.500,00	€ 2.500,00
	TOTALE LAVORI		€ 100.899,84	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA (A2+A3)	22%	€ 22.197,97	€ 22.197,97
B2	Incentivo 2% A1		€ 2.626,92	€ 2.626,92
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 125.724,73

Dare atto che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 63 comma 2 lettera c - D.Lgs 50/16 e s.m.i. per potere procedere all'affidamento della fornitura in urgenza anche in misura dell'importo dei lavori;

Dare atto che l'intervento di cui si tratta, utilizzerà il budget informatico rilasciato dall'UOC Economico Finanziario sul "Progetto Cov 20" per l'intervento di sostituzione delle caldaie del pad 8. autorizzato dalla Direzione Strategica con la nota prot. 15584 del 02/11/2020, sul conto 01.01.02.04.0101 tenuto conto che la sostituzione delle caldaie è stata già inclusa nei lavori di cui al DA 614/20 gestiti dal soggetto attuatore del piano regionale terapie intensive e semintensive;

Dare atto che l'intervento di cui si tratta, sostituisce l'intervento di sostituzione delle caldaie del pad 4. Autorizzato con la nota prot. 15584 del 02/11/2020, che pertanto con l'approvazione del presente atto si intende approvato e trova capienza sul conto 01.01.02.04.0101- "Progetto Cov20";

Autorizzare l'U.O.C. Gestione Tecnica a prenotare sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento pari ad €.123.097,81;

Disporre che l'importo di €. 2.626,92 previsto nel quadro economico, relativo all' incentivi per funzioni tecniche dovrà essere ripartito nella misura dell'80% pari ad €. 2.101,54 sul fondo 2.02.05.06.0101 denominato "Altri fondi incentivi Funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016" e nella misura del 20% pari ad €. 525,38 sul fondo 2.02.05.06.0102 denominato "Altri fondi per l'innovazione tecnologica art.113 D.Lgs 50/2016", che verrà liquidata nell'anno 2021, previo apposito provvedimento di ricognizione per le attività svolte dal personale nell'anno 2020;

Dare atto che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-20" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di €. 123.097,81 IVA compresa, sarà imputato su tale progetto avente conto n. 01.01.02.04.0101;

Dare atto che l'attività di RUP e di Direttore dei lavori verrà espletata dall'ing. Ernesto Basilico Responsabile dell'UOS Gestione e manutenzione impianti;

Dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'Ufficio U.O.C. Gestione Tecnica;

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica

Ing. Vincenzo Spera




28 dic 2020

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez



IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 01 GEN. 2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
