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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

L'intervento oggetto della presente relazione riguarda la fornitura e installazione di una nuova PET/CT al piano 

seminterrato presso il Polo Oncologico (Pad. 24) dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta 

Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo. 

L'intervento é destinato alla realizzazione “chiavi in mano" per la fornitura e l'installazione din. 1 Tomografo 

PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali oltre l'adeguamento dei locali da destinare al laboratorio RIA 

attualmente destinati a diagnostica RX e sala comandi, zona attesa e un locale ecografia. 

| lavori saranno svolti senza interrompere le attivita sanitarie in corso, sia ambulatoriali che di degenza, senza 

che questo rappresenti motivo di rivalsa e/o di richieste risarcitorie nei confronti dell'ARNAS. Sara cura, di 

volta in volta, della ditta appaltatrice e della D.L. coordinarsi con il responsabile della U.O. interessata dai 

lavori, al fine di orqanizzarsi in tal senso. 

Lo stato dei luoghi e I'area di intervento hanno una superficie complessiva di circa mq. 192,00 e€ sono 

evidenziati nella planimetria allegata come seguito descritti: 

Locali destinati alla PET/CT: 

Sala esami PET - di circa mq. 40,00; 

Sala comandi - di circa mq. 8,00; 

Attesa post-esami - di circa mq. 11,00; 

Corridoio di accesso alla sala esami PET - di circa mq.11,00 ; 

Spogliatoio - di circa mq. 2,00; 

Servizio igienico - di circa mq. 3,50; 

Attesa calda - di circa mq. 19,50 ; 
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Sala somministrazione - di circa mq. 17,00. 

Locali destinati al laboratorio RIA: 

Diagnostica RX di circa mq. 24,50; 

Sala Comandi di circa mq. 20,50: 

Attesa di circa mq. 18,50 
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Sala Ecografia di circa mq. 16,50 

| lavori avranno ad oggetto sia gli interventi di demolizione e dismissione dell’esistente, sia quelli di ripristino, 

le opere di completamento ed accessorie nonché le opere di adeguamento dei locali che si rendessero utili al 

corretto funzionamento delle apparecchiature nuove ed esistenti, ivi inclusi gli eventuali rinforzi strutturali, i 

lavori di impiantistici, radioprotezionistici e di sicurezza, la segnaletica esterna ed interna del reparto e 

quant'altro occorra per completare l’opera in ogni sua parte nella formula “chiavi in mano’.
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| locali della sala esami PET e della sala comandi risultano ad oggi ancora da definire sotto l'aspetto di opere 

murarie, impiantistiche, protezionistiche e di sicurezza; mentre i locali attesa post esame (dove sostano ij 

pazienti che hanno eseguito resame, in media tra i 30 e 60 minuti, prima di essere dimessi), attesa calda 

(locale in cui i pazienti attendono dopo la somministrazione e prima dell’acquisizione, in essa non si svolge 

attivita di somministrazione), somministrazione PET spogliatoio e servizio igienico risultano rifiniti e pertanto 

in detti locali sono previsti gli interventi di adeguamento e/o completamento edile ed impiantistico che si 

rendessero utili al corretto funzionamento del reparto. 

Nei locali diagnostica RX e sala comandi é prevista la demolizione della partizione interna al fine di ricavare 

un unico ambiente da destinare al laboratorio RIA; la zona attesa sara ridimensionata ricavando un nuovo 

locale da adibire a sala referti con accesso dalla zona attesa e collegato al laboratorio RIA, mentre il locale 

ecografia sara adibito a sala prelievi. Si precisa che nel laboratorio RIA verranno svolti dosaggi plasmatici di 

analiti (markers tumorali, ormoni ecc.) Verra utilizzato esclusivamente I’isotopo 1125 e si intendera chiedere 

autorizzazione per le seguenti attivita: attivita massima annua = 0,1 GBq — attivita massima istantanea = 0,02 

GBgq. 

In tutti gli ambienti la pavimentazione sara continua in materiale plastico del tipo PVC, a scelta della D.L., di 

alta qualita e durabilita, attese le speciali esigenze dei suddetti ambienti. Ovunque saranno installate sgusce 

a raccordo pavimento-parete e parete. Tutti i pavimenti della zona calda saranno rivestiti da materiale 

facilmente decontaminabile, resistente agli acidi e all'usura, con giunture saldate. I! rivestimento dello stesso 

materiale e con stesse caratteristiche di quello gia presente nei locali somministrazione PET e attesa calda 

PET, dovra risalire sulle pareti, senza creare spigoli vivi, a tutt’'altezza. 

La ditta dovra realizzare tutte le opere elettriche a partire dal quadro elettrico di alimentazione esistente, la 

modifica dell'impianto elettrico esistente, la fornitura e installazione del quadro elettrico generale e 

dell'apparecchiatura e le eventuali opere complementari di allacciamento impiantistico, all'adeguamento e/o 

completamento dell'impianto a tutt'aria e dell'impianto fan-coil, compresi gli allacciamenti ai gruppo frigo e UTA 

esistenti, il sistema di ventilazione e l'integrazione dei gas medicali ove necessario. 

Sono, altresi, compresi i lavori relativi alla fornitura e installazione dei lavabi da collocare all’interno del 

laboratorio RIA e della sala prelievi compresi i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda, fredda e 

ricircolo) e di scarico, l'impianto di ventilazione conforme alla normativa vigente del settore. 

Le opere impiantistiche che si realizzeranno, in accordo alla normativa vigente, rivestono per il progetto in 

argomento un ruolo di importanza primaria nella realizzazione del comfort ambientale, della sicurezza e della 

funzionalita che si evidenzia in anche in termini di benessere. | nuovi impianti dovranno integrarsi con quelli 

esistenti nel resto dell’edificio, rivestendo un ruolo significativo nella garanzia della sicurezza e della 

funzionalita che si evidenzia anche in termini di-benessere climatico, acustico e di igiene. 

La realizzazione dei nuovi locali dovra essere contraddistinta da un elevato standard qualitativo, i materiali e 

le finiture dovranno rispondere ai criteri di solidita, manutenibilita, igiene fissati dalle norme sanitarie di 

accreditamento D.A. 890 del 2002 e dalle norme tecniche di settore; tutti i componenti edili ed impiantistici 

dovranno essere certificati e marcati CE. 

La ditta offerente dovra presentare, in sede di offerta, a proprio rischio e spese il progetto definitivo ai sensi 

dell'art. 24 del DPR 207/2010 cosi come richiamato dall'art. 216 del D.lgs 50/2016, secondo le indicazioni e 

le modalita contenute nel presente progetto oreliminare.
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Successivamente all’aggiudicazione il fornitore avra l'onere della predisposizione del progetto esecutivo 

dell'art. 24 del DPR 207/2010 cosi come richiamato dall'art. 216 del D.lgs 50/2016. 

Ad oggi risultano acquisiti le seguenti autorizzazioni e/o pareri: 

e Nulla osta preventivo ASP Palermo prot. n. 3104/DP in data 04.08.2020; 

e Parere preventivo vigili del fuoco prot. 31794 del 25.10.2011. 

Detti pareri riguardano i locali destinati alla PET e non quelli da destinare al laboratorio RIA. Pertanto sara 

cura dell'aggiudicatario, senza alcuna spesa aggiuntiva per la stazione appaltante, l'acquisizione di tutti i pareri 

necessari allo svolgimento dell’attivita del laboratorio RIA. 

Le opere necessarie per dare finite e adeguate la nuova aree sono sostanzialmente qui seguito elencate: 

Opere edifi: 

- demolizione di tompagni interni; 

- rimozione rivestimento in piombo; 

- rimozione di controsoffitto; 

- smontaggio e rimontaggio infissi interni; 

- rimozione di pvc; 

- livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc. previa preparazione del sottofondo; 

- formazione di tracce per impianti; 

- opere strutturali (basamento macchina); 

- rete elettrosaldata: 

- massetto di sottofondo; 

- realizzazione di pareti interne in cartongesso rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, 

dello spessore non inferiore a 13 mm; 

- realizzazione di tompagni con blocchi di calcestruzzo leggero; 

- pareti a secco (REI 60/120) coibentate per definizione cavedi + locali quadri elettrici: 

- fornitura e collocazione di rete in acciaio elettrosaldata da mm 8; 

- realizzazione di contropareti, in mattone pieno; 

- ripresa o nuova stesura di intonaco civile per interni: « 

- fornitura e posa in opera di intonaco REI 120; 

- fornitura e collocazione di lastre di poliestere; 

- pavimentazione in marmette pressate autolivellanti; 

- fornitura e posa di pavimentazioni in pvc; 

- rivestimenti murali saldabili non permeabili; 

- zoccoletto a sguscio in pvc; 

- fornitura e posa di controsoffitti in lana di roccia faccia vista colorata; 

- fornitura e posa di nuovi serramenti: ) 

- fornitura e posa di nuovi serramenti a bettente o scorrevoli con interposta lamina di piombo anti-x; 

- tinteggiature; 

- porte interne con struttura e telaio in alluminio preverniciato e pannelli rivestiti in laminato: 

- rivestimenti di parete con pannelli schermati con 2-4-6 mm di piombo; 

- visiva schermata anti-x con 6 mm di piombo;
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- automatismo per porte piombate con anima da 4 mm e 6 mm; 

- fornitura e collocazione di lavamani per laboratorio RIA e sala prelievi. 

{mpianti elettrici e speciali: 

- linee elettriche di alimentazione e distribuzione; 

- quadro elettrico generale di zona; 

- quadro elettrico alimentazione PET e locale RIA; 

- corpi illuminati per montaggio a controsoffitto di plafoniere per ambienti sterili con vetro di sicurezza; 

- corpi illuminanti da incasso compaitti rotondi con anello decorativo colorato: 

~ plafoniere di sicurezza [P65 autonomia 1 ora; 

- interruttori comando punto luce; 

- prese multistandard a parete; 

- quadretti prese; 

- pulsante sgancio per emergenza; 

- dispositivi di sicurezza e spegnimento apparecchiature radiologiche; 

- rilevatori ottici di fumo e temperatura; 

- contrassegno luminoso raggi X e ripetitori ottici: 

- altoparlante a soffitto; 

- nodi equipotenziali; 

- gruppo di continuita; 

- Impianto interfonico; 

- {mpianto fonia-dati: 

- Impianto rivelazione incendi. 

Il sistema PET/CT dovra essere dotato di un gruppo di continuita (UPS) dedicato, in grado di garantire il 

sistema di mantenimento del sistema PET e stazione di acquisizione/ricostruzione per almeno 30 minuti 

dall‘interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica. Il locale UPS e il locale batterie sono ubicati al piano 

seminterrato in adiacenza alla sala prelievi del laboratorio RIA. 

Impianti sanitario alimentazione idrica e scarico: 

E' prevista la installazione di n. 2 lavabi da collocare all'interno del laboratorio RIA e della sala prelievi e 

dovranno essere garantiti fra l'altro: 

- rubinetteria inox smontabile e sterilizzabile; 

- comando non manuale per i lavabi (sistema con fotocellula); 

- le reti ed i componenti degli impianti dovranno rispondere alle norme tecniche UNI 9182. 

- la rete di distribuzione sara divisa in acqua fredda potabile, calda sanitaria e ricircolo. 

Sullimpianto di adduzione dell’'acqua fredda esistente andra inserito a monte un disconnettore a 

protezione di ogni possibile inquinamento. 

La tubazione principale sara alloggiata al di sopra del controsoffitto e sara realizzata in multistrato. | tratti 

discendenti verticali saranno alloggiati all'interno della muratura.
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Tutti gli scarichi, sia per le acque bianche che per le nere, saranno convogliati alla linea fognaria principale 

esistente, con l’eventuale inserimento di idonei pozzetti di raccolta e di ispezione posti all'esterno. 

Impianti gas medicali 

Nella sala PET/CT dovranno essere realizzato un punto presa gas medicali (ossigeno, aria compressa, vuoto,), 

in accordo con la vigente normativa, comprese le tubazioni e di tutti i componenti sino all'attacco della presa. 

{mpianti meccanici: 

- ventilconvettore da incasso di adeguata capacita con relativa alimentazione elettrica e idrica; 

- regolazione della temperatura; 

- plenum di ripresa o di mandata per gli ambienti; 

- diffusori d’aria; 

- griglie di ripresa; 

- bocchette di mandata; 

- valvole di aspirazione; 

- condizionatore di erogazione diretta a pompa di calore. 

Particolare attenzione va rivolta alle schermature strutturali le quali sono prescritte dagli enti preposti e 

autorizzate con Nulla Osta preventivo dell'ASP Palermo prot. 3104/DP del 04.08.2020 secondo quanto 

prescritto nella relazione tecnica dell'esperto Qualificato aziendale, come di seqguito riportato: 

SCHERMATURE RX LOCAL] PET/CT 

Sala Esami Pet Schermature totali 

Parete tra sala esami Pet e sala Tipologia 1) +4 mm di piombo 

comandi 

Parete tra sala esami e corridoio Tipologia 1) + parete da 13 cm di mattone pieno + 2 mm di piombo 

freddo lato sala riunioni 

Parete tra sala esami e corridoio 4mm di piombo 

freddo lato WC personale ) 

Parete tra salaesami Pet ed attesa Tipologia 1) + parete di 13 cm di mattone pieno + 2 mm di piombo 

calda Pet 

Porta trasalaesami Pet ed attesa 6 mm di piombo 

calda Pet 

Porta tra la sala esami Pet e la sala 4mm di piombo 

comandi Pet 

Porta tra lo spogliatoio e sala Pet 2mm di piombo 
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Sala Comando Pet Schermature totali 

Parete tra la sala comandi e sala esami 

Pet 

Tipologia 1) +4 mm di piombo 

Parete tra la sala comandi e corridoio 

di accesso alla sala comandi 

Tipologia 1) +4 mm di piombo 

Parete tra la sala comandie la sala 

Post-Esami 

Tipologia 1) + Parete di 13 cm di mattone pieno + 6 mm di piombo 

Parete tra sala comandi e corridoio 

freddo lato stanza Capo Tecnico 

Tipologia 1) + parete di 13 cm di mattone pieno 

Porta di accesso alla sala comandi dal 

corridoio 

4mm di piombo 

Porta tra la sala comandi e la sala 

esami Pet 

4mm di piombo 

Visiva anti —X 6 mm di piombo 

ATTESA Post-Esami Schermature totali 
Parete tra Post-Esami e corridoio 

freddo lato stanza Capo Tecnico 

Tipologia 1) + parete di 13 cm di mattone pieno + 4 mm di piombo 

Parete tra Post-Esami e corridoio 

caldo lato gamma camera Philips 

Tipologia 2) + parete di 13 cm di mattone pieno + 4 mm di piombo 

Parete tra Post-Esami e corridoio di 

accesso Sala Pet 

Tipologia 1) + parete di 13 cm di mattone pieno 

Parete tra Post-Esami'e sala 

comandi 

Tipologia 1) + parete di 13 cm di mattone pieno + 6 mm di piombo 

Porta di accesso alla sala post-esami 4 mm di piombo 

Somministrazione Pet Schermature totali 
Parete tra somministrazione Pet e 

corridoio di accesso alla sala comandi 

Pet 

Tipologia 2) + parete di 13 cm di mattone pieno 

Parete tra somministrazione Pet e il 

corridoio lato Spct 

Tipologia 2) + 2 mm di piombo 

Parete tra somministrazione Pet e 

somministrazione MN tradizionale 

Tipologia 1) + parete di 26 cm di mattone pieno 

Parete tra somministrazione Pet e 

attesa calda Pet 

Tipologia 1) + parete di 26 cm di mattone pieno 

Porta di accesso dal corridoio lato 

Spect 

Porta da 2 mm di piombo 

Porta tra sala somministrazione Pet ed 

attesa calda Pet 

Porta da 4 mm di piombo 

Attesa calda Pet Schermature totali 

Parete tra attesa calda e sala esami 

Pet 

Tipologia 1) + parete di 13 cm di mattone pieno + 2 mm di piombo 

(vedi sala Pet) 

Parete divisoria tra le due sale uptake Parete da 26 cm di mattone pieno 

Parete tra bagno e corridoio lato 

refertazione medici 

Parete da 26 cm di mattone pieno 

Parete tra bagno e spogliatoio Tipologia 2) +4 mm di piombo 
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Parete tra attesa calda e camera Tipologia 1) + parete di 25 cm di calcestruzzo con densita 2,35 

calda/marcatura cellulare | gr/em3 

Parete tra bagno e attesa calda Tipologia 2) 

Parete tra attesa calda e Parete da 26 cm di mattone pieno 

somministrazione Pet 

Parete tra attesa calda e sala esami 6 mm di piombo 

Pet 

Porta tra attesa calda Pet e 4 mm di piombo 

somministrazione Pet 

Porta bagno attesa calda Nessuna 

Porta tra spogliatoio Pet e sala esami 2 mm di piombo 

Pet 

Porta tra spogliatoio Pet e attesa calda | Nessuna 

Pet 

Tipologia 1): muratura di argilla espansa (densita 1.100 kg/mc) spessore 15 cm riempita con malta 

cemento e sabbia (densita 1800 kg/mc); 

Tipologia 2): muratura di argilla espansa (densita 1.100 kg/mc) spessore 12 cm riempita con malta 

cemento e sabbia (densita 1800 kg/mc); 

Muratura in mattoni pieni: muratura di densita superiore a 1500 kg/mc 

CARATTERISTICHE RADIOPROTEZIONISTICHE LABORATORIO RIA 

tutti i pavimenti dovranno essere rivestite da materiale facilmente decontaminabile, resistente agli acidi 

e all'usura, con giunture saldate. Il rivestimento dovra risalire sulle pareti, senza creare spigoli vivi, 

fino ad un’altezza non inferiore a cm 10. Le pareti dovranno essere trattate con vernici facilmente 

decontaminabili fino ad una altezza di 2 metri; 

dovra essere presente un lavello, per l'eventuale decontaminazioni delle mani, dotato di comando tale 

da non richiedere I'uso delle mani: 

il sistema di ventilazione dovra garantire circa tre ricambi d’aria ora, ed il laboratorio dovra essere in 

depressione rispetto l'ambiente esterno di alcune decine di pascal. Non dovra esserci nessun sistema 

filtrante, il motore posto all’esterno del condotto di aspirazione e lo scarico all’esterno awverra previa 

filtrazione con filtro assoluto; 

il laboratorio deve rispettare i criteri indicati dalla norma UNI 10491. 

LAVORAZIONI 

!l progetto prevede tutti gli interventi necessari per trasformare e adeguare alcuni locali (superficie utile 

complessiva pari a poco meno di 192 mq) esistenti al piano seminterrrato del Padiglione 24 “Oncologico" del 

complesso dell'Ospedale Civico di Palermo. 

\l progetto prevede la dismissione parziale e adeguamento/completamento di tutti gli elementi interni (edili e 

impiantistici) e la realizzazione di una nuova partitura degli ambienti, con impiego di nuovi materiali edili, nuovo 

assetto funzionale. 
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Demolizione di tramezzi 

Demolizione di tramezzi interni di qualsiasi natura compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Smontaggio controsoffitto 

Smontaggio e successiva risistemazione degli elementi della controsoffittatura sia come pannellature e sia 

come orditure di sostegno, nei tratti interessati dagli interventi all'intradosso del soffitto, nonché per le superfici 

interessate dalle nuove distribuzioni interne e dalle sistemazioni elettriche: i lavori si intendono comprensivi 

delle successive operazioni di rimessa in opera, degli adattamenti e delle forniture necessarie per ridare la 

stessa nelle condizioni preesistenti. 

Apertura cavedio 

Apertura e successiva chiusura di cavedio per allaccio degli scarichi del sistema di smaltimento realizzato 

all'interno fino alla tubazione fecale in discesa nel cavedio e per la collocazione di una condotta di aerazione 

sino in copertura compreso qualsiasi opera edile accessoria, nonché le tubazioni ed i pezzi speciali occorrenti, 

il tutto per dare il sistema funzionante. 

Tracce per impianti 

Formazione di tracce su muri di qualsiasi natura per I’alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di 

dimensione massima di cm 5x5, con I'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. 

Rimozione di infissi 

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere. 

Taglio a sezione 

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa 

in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

inclusa la formazione di architravi. 

Trasporto a discarica 

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio 

di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non 

inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a 

cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
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Massetto di sottofondo 

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, in ambiente secco classe d’esposizione XO (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore 

variabile da 4 cm a6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 

trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d’arte. Collocato all'interno degli edifici. Da considerare possibilmente rete elettrosaldata per il 

massetto. 

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata 

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o 

B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme 

tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 

filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 

compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei material 

previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). Inclusa la zincatura 

eseguita all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco 

fuso. 

Marmette e marmettoni di cemento 

Le marmette avranno uno spessore complessivo non inferiore a 18 e 22 mm, per dimensioni di 20 e 25 cm di 

lato, mentre i marmettoni 30x30 cm e 40x40 cm avranno spessori rispettivi non inferiori a 28 e 32 mm Lo strato 

superficiale, costituito da un impasto di cemento, polveri, graniglie e scaglie di marmo, avra uno spessore non 

inferiore ad 1/3 dell'intero spessore dell'elemento. 

Le scaglie avranno assortimento 10/25, 15/30, 25/45 rispettivamente per elementi di lato, 20, 25, 30, 40 cm; 

dovranno essere dei colori richiesti ed accuratamente selezionate. | cementi saranno del tipo ad alta resistenza 

O bianchi; l'impasto dovra essere vibro-compresso, con pressione meccanica non inferiore a 150 kgf/cm?. 

Tolleranza sulle dimensioni dei lati: + 0,5/-1 mm 

Fornitura e collocazione di mattoni pieni 

Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R per m® di sabbia, ad uno o 

piu fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondita, di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri 

di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, il 

taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 

collocazione di infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
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Tramezzi 

Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con 

malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso |’onere per 

la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

Porta interna in alluminio e laminato plastico 

Porta interna costituita da: 

- controtelaio in acciaio o in legno del tipo a murare od avwvitare; 

- Stipite ad imbotte telescopico adatto per pareti di spessore variabile dacm 10 acm 25, realizzato in profilato 

di alluminio di spessore mm 15/10 opportunamente sagomato, con una o due battute per I'alloggiamento della 

guarnizione di battuta perimetrale, in due distinti telai, interno/esterno, entrambi assemblati e fissati alla parete 

con robusti morsetti a molla. Rifinito superficialmente con verniciatura a polveri in colore RAL, a scelta della 

Direzione dei lavori, spessore minimo di 55 micron; 

- anta apribile, dello spessore di mm 43-45 circa, costituita da intelaiatura perimetrale in profilato di alluminio 

di spessore mm 15/10, opportunamente sagomato e rifinito con verniciatura a polveri in colore RAL, a scelta 

della Direzione dei lavori, spessore minimo di 55 micron, con rinforzi per cerniere e serratura. Il pannello sara 

tamburato con MDF in foglio da mm 3,5, rivestito con lastra di laminato plastico da 0,9 mm, di colore e finitura, 

melamminico 0 PVC, a scelta della Direzione dei lavori. Struttura interna dell'anta con interposto polistirolo 

calibrato da 30 Kg/m?: 

- tre cerniere in alluminio preverniciato regolabili, per ogni anta, dimensionate in funzione della larghezza 

dell'infisso, a perno sfilabile, bronzine antifrizione e possibilita di regolazione tridimensionale; 

- serratura, comunque apribile, con cilindro di sicurezza in ottone nichelato tipo antistrappo, con lunghezza a 

filo delle bocchette, completo di tre chiavi, con scrocco e catenaccio a pit) mandate, incontro in acciaio inox. 

Con chiusura libero-occupato, al posto del cilindro, nei bagni. 

- maniglia antipanico a leva in acciaio rivestito in resina, a sagoma ricurva con rosette e bocchette tonde; - 

catenaccioli a leva incassati a filo del pannello per le due ante. 

L’apertura potra essere ad uno o due ante battenti, con o senza sopraluce. 

Infissi speciali 

Porta anti-X, a battente, per la protezione contro le radiazioni ionizzanti costruita in tamburato di legno duro 

con interposta anima di piombo di prima fusione (titolo 99,9%), dello spessore da 2 mm a6 mm, incollati con 

uno speciale procedimento e pressati a caldo fino ad ottenere corpo unico tra piombo e legno, il tutto rivestito 

in laminato plastico da ambo le parti. 

Dovra essere completa di: 

- controtelaio in legno; 

- telaio fisso con anima di piombo; 

- cornici interne con anima di piombo; 

- maniglia con serratura a scrocco e di sicurezza 

- cerniere con cuscinetti a sfera.
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Porta automatica scorrevole piombata a tenuta dim. 130x210 cm 

Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole a tenuta. La porta é dotata di movimento di 

scorrimento parallelo alla parete, nel tratto finale della corsa in chiusura, la porta, esercitera una pressione 

tale da comprimere le guarnizioni poste sui montanti anteriori e posteriori dell'anta contro l'imbotte, tale 

pressione € necessaria ad azionare i pulsanti delle guarnizioni a molla che saranno montate sulla parte 

inferiore che andra a schiacciarsi contro il pavimento e sulla parte superiore che si schiaccera contro 

l'architrave dellimbotte, questo permettera di garantire la tenuta ermetica della porta. 

La porta é completa di: 

- Guide di scorrimento in estruso di alluminio anodizzato, 

- Carrelli (n° 2 per anta) in alluminio, completi ruote in nylon rinforzato e ruota di riscontro antideragliamento, 

regolazione in altezza e profondita delle ante; portata (per la coppia ) 150 Kg; 

- Infisso costituito da telaio in alluminio con bordi perimetrali arrotondati privi spigoli e sporgenze per evitare 

pericoli di convogliamento, uncinamento, cesoiamento o schiacciamento e pannello in acciaio galvanizzato 

antibatterico o in Solid Acrylic Surface. Colore a scelta del progettista L'anta, dello spessore complessivo di 

almeno mm. 52 é costruita in pannelli tipo sandwich realizzati con: 

* strato interno in polistirene estruso incollato sotto pressa, dello spessore di mm. 50, ignifugo Classe B -S1, 

dO; 

* lamina interna di piombo spessore mm 6 totali secondo le indicazione dell'esperto qualificato. 

* rivestimento esterno sui due lati come per la parete modulare in acciaio galvanizzato o solido acrylic surface 

per il montaggio delle guarnizioni di tenuta sui montanti, in gomma siliconica atossica, e per il montaggio delle 

guarnizioni a molla sui traversi inferiore e superiore. L'imbotte di ogni porta, avvolgente le pareti, devono 

essere realizzati in lamiera di acciaio (inox AISI304 satinato o zincato verniciato a polveri) pressopiegata, con 

angoli raggiati r minimo 217 mm, dotati di alloggi per |'inserimento della lamina di piombo dello spessore di 2 

mm. 

Completa di: 

- Motoriduttore in CC, 40 V, controllato in PVM; portata fino a 150 kg; 

- Trasmissione a mezzo cinghia dentata in gomma rinforzata con fibre di vetro e rivestita con materiale 

antifrizione: 

- Unita di controllo a microprocessore, atta ad eseguire le sequenti funzioni: - auto apprendimento delle masse 

e delle dimensioni delle ante, della forza frenante, della velocita di accostamento e degli spazi di frenata: 

- antischiacciamento elettronico di alta sensibilita, in apertura e chiusura (max. 100N) regolabile a mezzo 

trimmer; 

- auto diagnostica ed innesto automatico delle sicurezze; 

- immunita ai disturbi sulla alimentazione a norme VDE; 

- auto diagnosi dei guasti e segnalazione acustica e visiva su display della tastiera di comando; 

- Selettore/programmatore di funzioni a tastiera con display alfanumerico con funzione 

di selettore delle funzioni porta e programmatore dei parametri di regolazione 

- Carter di copertura lamiera pressopiegata di acciaio (inox o zincata prerivestita). 

La porta deve essere fornita con gli accessori elencati: 

* N° 2 Sensori di sicurezza a tenda (EN 16005) 

+ N° 2 Pulsanti di comando del tipo “senza contatto", 0 a sfioramento, o a gomito
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* Batteria emergenza - tampone 

* Sistema di blocco elettrico delle porte. 

* Sensore blocco irradiazione per apertura accidentale. 

Pannelli autoportanti anti-X 

Pannelli autoportanti per cabine comando o tramezzature realizzati in tamburato di legno duro con interposta 

lamina di piombo, titolo 99,9% calibrato e spazzolato, di spessore fino a mm 6, e rivestimento sui due lati in 

laminato plastico, con struttura portante in legno duro. Le eventuali porte, a battente o scorrevoli, di qualsiasi 

formato e altezza, dovranno avere le caratteristiche dei paragrafi precedenti. 

Pavimento conduttivo 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione con proprieta elettroconduttive in PVC omogeneo presso- 

calandrato a doppia presa (EN 649) con trattamento superficiale EvercareTM , provvista di marcatura CE (EN 

14041), colori a scelta della D.L. Pavimento con proprieta elettroconduttive in teli o piastre con utilizzo di 

collante elettroconduttivo. Incluso collegamento a terra ed eventuale reticolo di rame da posizionare secondo 

le indicazioni della D.L.. ll pavimento dovra essere fornito con uno spessore totale di 2.00 mm (EN 428), in teli 

di cm 200 (EN 426) di altezza e/o piastrelle nel formato 61x61 cm (EN 427) con un peso (EN 430) 2850 g/mq; 

la classificazione d'uso 34/43 secondo EN 685 con una resistenza all'abrasione Gruppo P (EN 660). Altamente 

resistente al traffico intenso non poroso e sigillato con puro Poliuretano. Le proprieta antiscivolo della 

pavimentazione dovranno essere conformi alla EN 13893 con valore > 0.3u (come richiesto dalla marcatura 

CE), R9 secondo DIN 51130. Le proprieta elettroconduttive dovranno essere conformi a IEC 61340 con una 

resistenza di attraversamento secondo EN 1081 pari a R1 5 x 104 < R < 106 Ohms e R25 x 104 < R< 106 

Ohms; inoltre secondo IEC61340-4-1 con valore R 5 x 104 <R < 106 Ohms e IEC 61340-4-5 con valore < 3.5 

x 107 Ohms. Reazione al fuoco (EN 13501-1) Bfl s1 incollato su supporto incombustibile e antistatico 

fisiologico (EN 1815)< 2KV. La natura compatta del materiale dovra garantire caratteristiche batteriostatiche 

in conformita alla DIN EN ISO 846-A/C. La composizione del prodotto dovra avere una percentuale in peso 

pari al 51% di Componenti Naturali, e il 25,5% di prodotto Riciclato; inoltre il materiale dovra essere riciclabile 

al 100%. Dovra avere una emissione < 100 ~g/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). | teli del pavimento 

dovranno essere saldati a caldo con apposito cordolo in PVC della stessa qualita e colore, al fine di ottenere 

una superficie monolitica comprensiva di risvolto alle pareti e perfettamente impermeabile all'acqua. II 

pavimento dovra corrispondere alle seguenti norme e valori e dovra essere prodotto da fabbriche con 

certificazione ISO 9001 e ISO 14001. Isolamento elettrico VDE 100, parte 600 Ri < 5 x 104 Ohms Impronta 

residua EN 433 ca.0.02 mm Riscaldamento pannelli EN ISO 717/2 Adatto - max 27°C Resistenza ai prodotti 

chimici EN 423 Buona resistenza Stabilita dimensionale EN434 < 0,40% per i rotoli < 0,25% per le piastrelle 

Miglioramento acustico EN 140-8 4dB Solidita alla luce EN ISO 105-B02 > 6 Clean room test ASTM F51/00 

Class A. La pavimentazione dovra essere incollata con apposito adesivo su un massetto piano compatto, 

asciutto, privo di crepe e cavillature e/o su pavimentazioni preesistenti appositamente preparati. Inclusa la 

riparazione con adesivi epossidici bicomponenti di eventuali fessure e crepe nel massetto. Inclusa la 

preparazione sottofondo di spessore adeguato (su massetto e su pavimentazioni preesistenti). Inclusa la 

preventiva pulizia delle pavimentazioni preesistenti tramite detergenti e abrasione meccanica dello strato 

superficiale. Incluse sguscie di risvolto e angolari h 10 cm. Inclusa colla e ogni onere e magistero per dare il
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lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'utilizzo di primer, autolivellanti, collanti dovra essere fatto tenendo in 

considerazione le tipologie di impiego e le prescrizioni delle case produttrici degli stessi. 

Controsoffittatura realizzata con pannelli in lana di roccia faccia vista colorata 

| pannelli, di dimensioni di cm 60 x 60, spessore non inferiore a mm 15, peso Kg/m2 4,0 circa, colore a scelta 

della D.L.,superficie liscia o finemente lavorata, devono essere rifiniti con un trattamento di verniciatura 

inibitorio per laprevenzione dello sviluppo di batteri, ed avere i sottoelencati requisiti: 

- Classe di reazione al fuoco 1; 

- assorbimento acustico medio 0,20: 

- potere fonoisolante pari a 34 dB; 

- coefficiente riflessione luce superiore al 90%; 

- resistenza all'umidita 90%; 

- conduttivita termica 0,052-0,057 W/m°C. 

| pannelli secondo quanto prescritto saranno poggiati a : 

a) struttura portante e secondaria in vista costituita da profili a "T" in acciaio zincato preverniciato di altezza 

minima di circa cm 4 e flangia di cm 2. La struttura portante deve essere agganciata alla struttura soprastante 

a mezzo di pendini e perimetralmente riquadrata con una cornice ad "L" in acciaio zincato prevernicato. 

b) struttura reticolare, portante e secondaria e di contorno, non in vista costituita da profili in acciaio 

galvanizzato, agganciata alla struttura soprastante a mezzo di pendini. 

Deve essere accuratamente eseguita la formazione dell'alloggiamento dei corpi illuminanti e di tutti i terminali 

degli impianti tecnologici da porre a soffitto. 

Lavello per Laboratori RIA e sala prelievi 

Realizzato completamente in acciaio inossidabile con vasca e rubinetto per l'erogazione del flusso idrico, 

piano di lavoro a bordi rialzati di sicurezza, privo di angoli vivi, decontaminabile. || trasformatore a bassa 

tensione, aziona l'elettrovalvola per l'erogazione dell'acqua, tramite la pressione del piede sull'interruttore a 

pedale, evitando ogni contatto manuale. Scarico controllato per mezzo di centralina elettronica con sonda di 

livello massimo per arresto automatico del flusso idrico, pannello elettrico con allarme di contenitore pieno e 

pulsante di riavvio ciclo. Dotato di quattro piedi di appoggio regolabili, portello anteriore incernierato per 

accesso al fusto di raccolta dell'acqua di recupero (capacita 10 litri). Quadro elettrico posizionato all'interno, 

sulla parete sinistra. 

Dimensioni cm 80 x 70 x 99 H circa 

[mpianti Termici 

La climatizzazione e la ventilazione degli ambienti verra realizzata con un sistema a ventilconvettori e aria 

primaria utile al ricambio aria degli ambienti ed al raffreddamento della sala PET. Gli impianti saranno 

alimentati con acqua refrigerata prodotta dal gruppo frigo esistente. 

L’acqua calda, destinata al post riscaldo dell'aria ed al riscaldamento ambienti, verra presa dal circuito 

esistente.
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Il controllo dei parametri di funzionamento della centrale di trattamento aria (umidita, temperatura e portata) 

dovra essere garantita da un sistema di regolazione elettronica ddc/bms interfacciabile con i piu. comuni sistemi 

di controllo “control building” (BACnet o Ethernet); essa dovra essenzialmente comprendere un regolatore 

elettronico modulare, sonde di temperatura e umidita, servomotori serrande, servomotori valvole a tre vie, 

valvole a tre vie, termostati antigelo, pressostati differenziali. 

Negli ambienti verranno installati ventilconvettori (di tipo ad incasso, cassette a 4 vie e parete) saranno del 

tipo per impianto a due tubi e quattro tubi. 

Per la regolazione della temperatura ambiente, in ogni locale saranno predisposti dei pannelli di comando di 

tipo elettronico con sonda di temperatura ambiente integrata e potenziometro di ritaratura. | pannelli di 

comando consentiranno, inoltre, la gestione manuale/automatica delle velocita del ventilatore dei 

ventilconvettori (in parallelo, nei locali con pit di un ventilconvettore). 

In funzionamento automatico, la velocita del ventilatore sara gestita in maniera proporzionale alla differenza 

fra il valore del set-point di temperatura ambiente selezionato e la temperatura dell’'ambiente effettivamente 

rilevata. 

La distribuzione dell'aria negli ambienti avverra attraverso canalizzazioni zincate, opportunamente coibentate 

esternamente negli spessori previsti dal DPR 412/93, Tabella B, con finitura in lamierinodi alluminio per le parti 

esterne. 

La diffusione dell'aria avverra attraverso bocchette di mandata/ripresa del tipo a doppio filare di alette, 

orientabili per la rete di mandata e fisse per quella di ripresa, dotate di serranda di taratura. Al di sopra del 

tomografo verranno inoltre installate due griglie di ripresa a maglia quadra da integrare nel controsoffitto. 

Una parte (circa mc/h.450) dell’aria immessa in ambiente sara canalizzata e inviata ad un apposito 

allacciamento predisposto sul tomografo, che alimenta un circuito di raffreddamento interno. Detta aria sara 

preventivamente sottoraffreddata (rispetto alla temperatura di immissione dall’impianto) mediante apposita 

batteria ad acqua refrigerata alimentata dal nuovo impianto. La regolazione della temperatura di mandata 

avverra a punto fisso (set-point 10°C) per mezzo di una valvola motorizzata pilotata da un regolatore digitale 

a microprocessore e da un temporizzatore per gestire liberamente la taratura degli anticipi e dei ritardi rispetto 

alle accensioni/spegnimenti del tomografo. 

Impianti Elettrici e speciali 

Quadri elettrici e pulsanti di sgancio 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico impianti meccanici QE/IM; 

Fornitura e posa in opera di quadro di disconnessione macchina (MP) con interruttore magnetotermico 

quadripolare da In=80 A dotato di bobina di sgancio (da dover alimentare a 230Vca dal quadro QNPRO7 - 

QNPRTOM). 

Fornitura € posa in opera di pulsante manuale di sgancio dell’alimentazione della macchina collegato alla 

bobina di sgancio prevista sul quadro MP. 

Fornitura e posa in opera di centralino di controllo e comando dellimpianto termico. La carpenteria dovra poter 

alloggiare le apparecchiature di regolazione e visualizzazione termica escluse dalla fornitura in quanto a carico 

dell'impiantista meccanico.
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Linee dorsali di alimentazione principale 

Fornitura e posa in opera delle linee dorsali di alimentazione nuovi quadri in cavo FG160M16 dagli interruttori 

esistenti. 

Linee di alimentazione secondarie 

Fornitura e posa in opera linee dorsali di alimentazione partenti dai nuovi, in cavo FG160M16 di varie sezioni 

e€ composizioni; 

Fornitura e posa in opera delle linee di alimentazioni per gli impianti meccanici in copertura in cavo tipo 

FG160R16 di varie sezioni e composizioni; 

Tutte le linee saranno realizzate con cavi conformi alle classi di reazione al fuoco in relazione al regolamento 

EU “Prodotti da Costruzione 305/2011. 

Tutti i cavi di nuova installazione sia per linee principali che secondarie saranno quindi marcati CE e dovranno 

riportare la classe di reazione al fuoco e il numero di riferimento della DoP redatta dal fabbricante. 

Canalizzazioni di distribuzione 

Fornitura e posa in opera di canalina metallica (tipo sendzimir) posta all'interno del controsoffitto della sala 

terapia per la distribuzione delle linee secondarie di alimentazione delle apparecchiature. 

La canalina sara dotata di setto separatore per poter posare anche linee dedicate ad impianti speciali. 

Distribuzione secondaria 

La distribuzione all’interno della sala sara realizzata in tubazioni in PVC in esecuzione a vista e/o sottotraccia, 

per la distribuzione delle linee elettriche secondarie e delle linee a servizio degli impianti speciali. 

Per l'esecuzione delle derivazioni dalle dorsali saranno previste cassette rompitratta di derivazione in PVC 

con coperchio. 

Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza 

Realizzazione dei punti luce per illuminazione ordinaria e di emergenza da installare nei controsoffitti; 

fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti per impianto di illuminazione ordinaria del tipo dimmerabile 

mediante pulsante e del tipo ON/OFF; 

fornitura e posa in opera di apparecchi per impianto illuminazione di emergenza del tipo autoalimentato con 

autonomia minima 90 minuti. 

Olmpianto prese di corrente e di forza motrice 

fornitura e posa in opera prese di corrente a servizio del laser; 

fornitura e posa in opera dei gruppi prese a parete installati entro la sala realizzati con centralino da incasso 

da 24 moduli (12x2) completi di n° 4 prese di tipo UNEL protette singolarmente da interruttore magnetotermico 

2x16 A. 

Asservimenti impianti meccanici 

fornitura e posa in opera dell'impianto F.M. a servizio degli impianti meccanici previsti nei locali in progetto:



PROGETTO PRELIMINARE 

Fornitura chiavi in mano din. 1 Tomografo PET/CT compresi i lavori di adeguamento dei locali presso I'U.O.C. di Medicina Nucleare al piano 

seminterrato del Padiglione 24 “Nuovo Oucologico™ dell ‘Azienda Ospedalicra Civico — Di Cristina - Benfratelli 

predisposizione punti (tubazioni, cassette e cavi predisposti) per tutte le apparecchiature di regolazione in 

campo (sonde, termostati, pressostati, valvole, etc.), poste sulle unita di ventilazione, tubazioni di fluidi, in 

reparto, etc. - escluso la fornitura e la posa apparati in campo in fornitura all'impiantista impianti meccanici: 

predisposizione degli spazi sui quadri e dei cablaggi predisposti per il sistema di regolazione in fornitura 

all'impiantista impianti meccanici. 

Impianto rivelazione incendi 

Fornitura e posa in opera di sensori ottici di fumo di tipo indirizzati installati in ambiente. 

Fornitura € posa in opera di sensori ottici di fumo di tipo indirizzati installati all'interno di spazi nascosti con 

relativo ripetitore ottico di allarme in posizione visibile in ambiente. 

Fornitura e posa in opera di pulsante manuale di allarme incendi. 

Fornitura e posa in opera di moduli di uscita per l'arresto della UTA e sblocco della porta automatica. 

Fornitura e posa in opera dei cavi di collegamento tra i vari apparecchi di nuova installazione conformi alla 

norma CEI 20-105 e CEI EN 50200; 

Assistenza alla ri-programmazione della nuova porzione di impianto nel sistema generale dell’'Ospedale. 

L'impianto di rivelazione incendi dovra essere collegato alle linee dell'impianto esistenti nel reparto. 

Impianto fonia-dati 

collegamento in fibra ottica multimodale a 3 coppie tra i cassetti ottici previsti nella sala data server e nella 

postazione comandi; 

fornitura e posa in opera di n°2 punti dati in sala da realizzarsi in cavo UTP con connettore RJ45 cat.6. 

connettorizzazione cavi, attestazione ed attivazione nuovi punti, certificazione delle tratte UTP con rilascio 

report. 

Impianto interfonico 

posa e collegamenti degli apparati interfonici. 

Impianto di terra ed equalizzazione del potenziale 

connessione all'impianto di terra esistente del complesso ospedaliero; 

realizzazione impianto di equalizzazione del potenziale per locali ad uso medico di gruppo 1, cosi come 

previsto dalla norma CEI! 64-8/7 sezione 710. 

Conclusioni 

Trattandosi di una fornitura “chiavi in mano” restano a carico della ditta tutte quelle eventuali opere e/o forniture 

che si rendessero utili al completamento del reparto ed al suo corretto e sicuro utilizzo, in modo che non 

occorra nessun ulteriore intervento da parte dell'ARNAS. 


