



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. Provveditorato

Procedura aperta per la fornitura ed installazione chiavi in mano di un tomografo PET/CT compresi i lavori di adeguamento dei locali presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare al piano seminterrato del Padiglione 24 "Nuovo Oncologico" dell'A.R.N.A.S.

Valore Stimato: Euro 3.129.266,97 IVA esclusa

(codice gara interno: G00035)

VERBALE DI GARA N.2 SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1 CIG: 876344713E – CUP: J71B21000050002

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventuno (2021), il mese di settembre (09), il giorno diciassette (17), alle ore dieci (10:30), si insedia la Commissione giudicatrice nominata giusta delibera n. 1003 del 05/08/2021 costituita da:

- Dott. Gaspare Arnone, Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare dell'A.R.N.A.S. Civico, in qualità di Presidente della Commissione;
- Avv. Luca Giardina Cannizzaro per la Sezione "A" (esperto in materie giuridiche), in qualità di componente della Commissione;
- Ing. Mario Presti per la Sezione "B" (esperto tecnico), in qualità di componente della Commissione.

L'avv. Luca Giardina Cannizzaro e l'ing. Mario Presti sono collegati da remoto, come previsto dalla delibera ANAC n° 312 del 9/04/2020, tramite l'applicativo MEET di Google, con codice riunione <https://meet.google.com/zuf-ejpr-rgr>.

In apertura di seduta, la Dott.ssa Chiara Giannobile in qualità di RUP della procedura in oggetto, acquisisce agli atti la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016" da parte dei membri della Commissione giudicatrice, che ne confermano in data odierna i contenuti.

Si procede al collegamento al portale appalti e contestualmente alla piattaforma google (di cui è stata data comunicazione alla ditta attraverso il portale appalti in data 17/09/2021 ore 08.30), constatando che non è presente alla seduta alcuna RTI partecipante.

Si procede ad inserire la password di rottura sigillo dell'offerta tecnica custodita dal RUP, ed all'elencazione dei documenti in essa contenuti.

Di seguito si riporta lo screen della documentazione tecnica della ditta RTI GE- Elsa – La Barbera

Firmato digitalmente da:Luca Giardina Cannizzaro
Data:21/09/2021 16:01:59

Firmato digitalmente da
Mario Presti

CN = Presti Mario
SerialNumber = TINIT-PRSMRA72P16G273L
e-mail = presti16.mp@gmail.com
C = IT

documenti e comunicazioni della ditta RTI GF-Fisella Barbara

Opzioni n° X	Descrizione	Nome documento	Obbligatorietà	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.
	Per le apparecchiature: Dichiarazione attestante che i componenti indicati nel Capitolato Tecnico - 4.2, punto 1) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.1 RTI GFMSI - Dichiarazione conforme Busta 3.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	Per le apparecchiature: Scheda tecnica, dati e illustrative e altre avvedute documentazioni - 4.2, punto 2) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.2 RTI GFMSI - Scheda tecnica Busta 3.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	Per le apparecchiature: Scheda tecnica delle apparecchiature prodotta dalla S.M. e allegata al capitolato tecnico - 4.2, punto 3) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.3 RTI GFMSI - Scheda tecnica CA_Busta B.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	Per le apparecchiature: Cronoprogramma (vedasi capitolato) - 4.2, punto 4) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.4 CP - CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	Per i lavori: Tempi di redazione e di esecuzione (vedasi capitolato) - 4.2, punto 1) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.5 Lavori - Cicharazione tempi di esecuzione.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	Per i lavori: Progetto definitivo - 4.2, punto 2) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.6 Lavori - ELENCO ELABORATI.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	Per i lavori: Schede tecniche di caso madre - 4.2, punto 3) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.7 Lavori - Schede tecniche di caso madre.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	Per i lavori: Dichiarazione attestante che l'offerta è stata presentata in conformità alle condizioni di gara - 4.2, punto 4) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.8 RTI GFMSI - Dichiarazione conforme busta 3.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	Per i lavori: Copia dell'offerta senza indicazione dei prezzi offerti per le apparecchiature - 4.2, punto 5) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.9 RTI GFMSI - Offerta senza indicazione prezzi offerti Busta 3.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	Per i lavori: Documentazione tecnica assicurativa e per l'accesso - 4.2, punto 6) del Bando - Disciplinare di gara	4.2.10 RTI GFMSI - Documentazione tecnica assicurativa e per l'accesso Busta 3.pdf.p7m	Si	19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.11 Lavori - 0660-21_G_APP-01 - UTA.pdf.p7m	4.2.11 Lavori - 0660-21_G_APP-01 - UTA.pdf.p7m		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.12 Lavori - 0668-21_G_APP-02 - PFA.pdf.p7m	4.2.12 Lavori - 0668-21_G_APP-02 - PFA.pdf.p7m		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.13 Lavori - 0668-21_G_APP-03 - PFA.pdf.p7m	4.2.13 Lavori - 0668-21_G_APP-03 - PFA.pdf.p7m		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.14 Lavori - 0660-21_G_APP-04 - UTA.pdf.p7m	4.2.14 Lavori - 0660-21_G_APP-04 - UTA.pdf.p7m		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.15 Lavori - CN completo metrico.pdf	4.2.15 Lavori - CN completo metrico.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.16 Lavori - DOP - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE F.p.f	4.2.16 Lavori - DOP - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE F.p.f		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.17 Lavori - FTV - Elementi descrittivi delle voci.pdf	4.2.17 Lavori - FTV - Elementi descrittivi delle voci.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.18 Lavori - EC - ARCHITETTURA.pdf	4.2.18 Lavori - EC - ARCHITETTURA.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.19 Lavori - EG - IMPIANTI.pdf	4.2.19 Lavori - EG - IMPIANTI.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.20 Lavori - FIS - AGG DOG PRIME INDICAZIONI SITI.pdf	4.2.20 Lavori - FIS - AGG DOG PRIME INDICAZIONI SITI.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.21 Lavori - F1 - RIFERIMENTI GENERALI.pdf	4.2.21 Lavori - F1 - RIFERIMENTI GENERALI.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.22 Lavori - F2 - RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE ARCHITETTONICHE.pdf	4.2.22 Lavori - F2 - RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE ARCHITETTONICHE.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.23 Lavori - F3 - RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO.pdf	4.2.23 Lavori - F3 - RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.24 Lavori - F4 - RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO MECCANICO.pdf	4.2.24 Lavori - F4 - RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO MECCANICO.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.25 Lavori - F5 - RELAZIONE INTERFERENZE.pdf	4.2.25 Lavori - F5 - RELAZIONE INTERFERENZE.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.26 Lavori - F6 - CALCOLO TRATTAMENTO.pdf	4.2.26 Lavori - F6 - CALCOLO TRATTAMENTO.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.27 Lavori - F7 - Calcoli impianti meccanici.pdf	4.2.27 Lavori - F7 - Calcoli impianti meccanici.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.28 Lavori - F8 - Calcoli impianti elettrici.pdf	4.2.28 Lavori - F8 - Calcoli impianti elettrici.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.29 Lavori - F9 - Relazione Tecnica Specialistica - RADIOFREQUENZE.pdf	4.2.29 Lavori - F9 - Relazione Tecnica Specialistica - RADIOFREQUENZE.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.30 Lavori - G31.pdf	4.2.30 Lavori - G31.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.31 Lavori - S31.pdf	4.2.31 Lavori - S31.pdf		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.32 Elise - Relazione Assistenza Tecnica - Busta 3.pdf.p7m	4.2.32 Elise - Relazione Assistenza Tecnica - Busta 3.pdf.p7m		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.33 GFMSI - Relazione Assistenza Tecnica - Busta 3.pdf.p7m	4.2.33 GFMSI - Relazione Assistenza Tecnica - Busta 3.pdf.p7m		19/07/2021	14:44:33		da verificare
	4.2.34 RTI GFMSI - Dichiarazione conforme busta 3.pdf.p7m	4.2.34 RTI GFMSI - Dichiarazione conforme busta 3.pdf.p7m		19/07/2021	14:44:33		da verificare

Alle ore 11.00 si conclude la seduta e si rinviava le operazioni di gara in seduta riservata, in data odierna alle ore 11.30.

Firmato digitalmente da: Luca Giardina Cannizzaro
Data: 21/09/2021 15:59:34


Firmato digitalmente da
Mario Presti

CN = Presti Mario
SerialNumber = TINIT-PRSMRA72P16G273L
e-mail = presti16.mp@gmail.com
C = IT



Letto confermato e sottoscritto.

Il RUP
(Dott.ssa Chiara Giannobile)
Con firma olografa



IL Presidente della Commissione
(Dott. Gaspare Arnone)
Con firma olografa



Firmato digitalmente da:Luca Giardina Cannizzaro
Data:21/09/2021 16:00:11

I Componenti
(Avv. Luca Giardina Cannizzaro)
Con firma digitale

I Componenti
(Ing. Mario Presti)
Con firma digitale

Firmato digitalmente da
Mario Presti

CN = Presti Mario
SerialNumber = TINIT-PRSMRA72P16G273L
e-mail = presti16.mp@gmail.com
C = IT