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G17Hoscoo1s000, “Contato Inferministeriale per la Programmazione Economica - 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J71B 20000640003 

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO-- 

Localizzazione Comune di PALERMO (PA) 

Descrizione sintetica del progetto : A.R.N.A.S. "CIVICO - DI CRISTINA - 
BENFRATELLI"*PIAZZA NICOLA LEOTTA, 
4*FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UN SISTEMA DI 
TOMOTERAPIA RADIXACT X9 COMPRESII LAVORI 
DI ADEGUAMENTO 

Anno di decisione 2020 

Opera/infrastruttura interessata dal progetto A.R.N.A.S. "CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI" 

Strumento di programmazione ASSENTE 

Legge Obiettivo N 

Indirizzo o Area geografica di riferimento PIAZZA NICOLA LEOTTA, 4 

Bene o servizio Fomnitura chiavi in mano di un sistema di Tomoterapia 
Radixact X9 compresi i lavori di adeguamento 

--CARATTERISTICHE DEL CUP-- 

Cumulativo No 

Provvisorio No 

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non é Normale 
Master né é associato ad alcun Master, Master: progetto 
Master, Collegato: progetto associato ad un Master) 

Stato Attivo 

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO- 

Soggetto Richiedente AORNAS CIVICO, DI CRISTINA, BENFRATELLI 

Concentratore N 

Soggetto Titolare AORNAS CIVICO, DI CRISTINA, BENFRATELLI 

Categoria Soggetto Titolare ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI 

Unita Organizzativa RINNOVO TECNOLOGICO IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE 

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO- 

Natura ACQUISTO DI BENI 

Tipologia NUOVA FORNITURA 

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Sottosettore SANITARIE 

Categoria STRUTTURE OSPEDALIERE 

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO— - 

Sponsorizzazione NO 

Costo totale del progetto 6.086.400,00 
(in euro) 

Contatti: 

Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/ 

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966 

E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it 
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Importo in lettere in euro seimilioniottantaseimilaquattrocento 

Tipologia copertura finanziaria REGIONALE 
STATALE 

Importo del finanziamento pubblico 6.086.400,00 
richiesto/assepnato (in euro) 

Importo in lettere in euro seimilioniottantaseimilaquattrocento 

--ALTRI DATI- 

Data generazione completo 04/11/2020 

--INDICATORI-- 

Codice indicatore Descrizione Tipologia indic atore 

00 da assegnare FISICO 

Contatti: 

Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/ 

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966 

E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it 
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Civico Di Cristina Benfratelli 
Azienda di Rillevo Nazionale ad Alta Speclalizzazione 

U.O.C. Provveditorato 

Verbale n. 1 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m. tramite piattaforma telematica, per la fornitura e installazione chiavi in mano di n.1 

sistema per Tomoterapia mod. Radixact X9 compresi gli accessori, gli arredi ed i lavori di adeguamento dei locali 

al piano seminterrato del Padiglione 17 M. Ascoli” e l'aggiornamento del sistema di Tomoterapia HI-ART in 

dotazione alla U.O. di Radioterapia dell’A.R.N.A.S. —N.gara ANAC 8441489 

PREMESSO 

Che con atto deliberativo n.341 del 11/03/2022 é stata indetta procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D.Lgs 50/2016 e s.i.m. tramite 

piattaforma telematica, per la fornitura e installazione chiavi in mano di n.1 sistema per Tomoterapia mod. Radixact 

X9 compresi gli accessori, gli arredi ed i lavori di adeguamento dei locali al piano seminterrato del Padiglione 17 

M. Ascoli” e laggiornamento del sistema di Tomoterapia HI-ART in dotazione alla U.O. di Radioterapia 

dell’A.R.N.A.S., per l'importo complessivo a base di negoziazione di € 5.399.000,00 compresi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa. 

In esecuzione della suddetta delibera, ai sensi dell’art. 58 del Codice degli Appalti, € stata attivata sulla 

Piattaforma telematica disponibile sul sito: www.arnascivico.it, la procedura “de qua’, alla quale é stata invitata la 

ditta Tecnologie Avanzate TA S.r.|. rivenditore in esclusiva per I'Italia, della ACCURAY (MADISON Wisconsin), 

produttore del Sistema Radixact X9), con lettera di invito prot. n. 8162 del 07/04/2022 inserita nella piattaforma 

telematica unitamente ai documenti di gara, con scadenza dell’offerta fissata per il giorno 23/05/2022. 

In data 24/05/2022 presso la U.O.C. Proweditorato, il RUP della procedura, Sig.ra Rosaria Tamburello, 

assistita dal Dott. Giovanni Coco, Dirigente Amministrativo U.O.C. Provwveditorato, e dal Dott. Serafino Bellissimo, 

in qualita di testimone e di segretario verbalizzante della procedura, dopo aver effettuato l'accesso informatico al 

portale: 

- ha preso atto che, entro i termini stabiliti @ correttamente pervenuta, secondo le modalita prescritte, Offerta da 

parte della Ditta Tecnologie Avanzate T.A. S.r.|. costituitasi in R.T.I. con Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili 

S.rJ.. (mandante), che ha prodotto la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica, lofferta 

economica e tutti i documenti richiesti dal disciplinare di gara; 

- ha proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dal R.T.I. di cui si allega screen 

“All, A”, estratto direttamente dal portale telematico di e-procurement, con esito positivo. 

Con apposita comunicazione trasmessa tramite portale di e-procurement e tramite PEC, @ stato 

comunicato al RTI l’esito della valutazione. 

ll RUP procedera a trasmettere agli Organi competenti, la documentazione tecnica per la relativa 

valutazione e non appena perverranno gli esiti della stessa, ne dara apposita comunicazione al R.T.I., per il 

prosieguo delle operazioni di gara. 

Palermo 24/05/2022 

il RUP 
ig. i b SUN een urate), 

Il Dirigente Amrttyo OC Prowveditorato 
(Dott. Giovann| 

Il testimone e segtetario verbalizzante 
_ epee Bellissimo)



’ Civico Di Cristina Benfratelli 
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione 

U.O.C. Provveditorato 

Verbale n. 2 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e  s.i.m. tramite piattaforma telematica, per la fornitura e installazione chiavi in mano di n.1 
sistema per Tomoterapia mod. Radixact X9 compresi gli accessori, gli arredi ed i lavori di adeguamento dei locali 
al piano seminterrato del Padiglione 17 M. Ascoli’ e l'aggiornamento del sistema di Tomoterapia HI-ART in 
dotazione alla U.O. di Radioterapia dell’A.R.N.A.S. —N. gara ANAC 8441489 — CUP J71B20000640003 

PREMESSO che 

- con aito deliberativo n. 341 del 11/03/2022 é@ stata indetta la procedura di cui alloggetto, per l’importo 

complessivo a base di negoziazione di € 5.399.000,00 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva 
esclusa; 

- nella seduta del 24/05/2022, giusta verbale redatto in'pari data, il RUP ha valutato la documentazione 

amministrativa prodotta dal R.T.I. Tecnologie Avanzate T.A. Srl — Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili, unica 
partecipante alla procedura “de qua’; 

- il RUP, preso atto dell’esito positivo della valutazione della documentazione amministrativa, ha provveduto a 

trasmettere la documentazione tecnica relativa alla fornitura e ai lavori del “chiavi in mano”, agli Organi competenti; 

- i Dirigenti medici della U.O.C. di Radioterapia Oncologica e di Fisica Sanitaria, individuati dal Direttore Generale 

giusta nota prot. n. 9251 del 23/05/2022, quali Organi preposti alla valutazione dell’offerta tecnica per la parte 
“apparecchiature”, hanno trasmesso al RUP nota prot. n. 9713 del 27/05/2022 nella quale é espresso il parere di 
conformita per l’offerta tecnica relativamente alla parte “fornitura’, ad eccezione di quanto indicato al punto 6.1.6 

dell’offerta (Prestazioni escluse dal contratto, per quanto riguarda la riparazione dell’elettrometro, delle camere di 

ionizzazione e dei relativi cavi del sistema Radixact X9), parere subordinato a chiarimenti relativi al rispetio delle 

condizioni di garanzia, manutenzione e parti di ricambio citate all’art.16 del capitolato; 

- relativamente alla parte lavori, giusta nota prot. n. 10844 del 16/06/2022, il Direttore FF. UOC Gestione Tecnica, 
ha espresso “parere favorevole fatta salva la superiore (vd. Nota) e definitiva approvazione da parte delle autorita 
competenti per il rilascio delle autorizzazioni e/o permessi a condizione che: gli arredi rappresentati negli elaborati 

di progetto siano conformi a quelli presenti nel progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice posto a 

base di gara e che la documentazione dichiarata allegata all’offerta economica sia conforme; 

- tramite portale di e-procurement, il RUP con comunicazione trasmessa al RTI tramite portale telematico in data 

17/06/2022, ‘al fine di sciogliere {a riserva alla “conformita” relativa alla parte “fornitura’, ha richiesto alla Ditta 

offerente, i chiarimenti richiesti dall’Organo competente, mentre per la parte “lavori’ ha comunicato al RTI, gli esiti 

della valutazione tecnica, previa verifica di conformita dei documenti dichiarati allegati all’offerta economica: 

- computo metrico estimativo opere edili ed impiantistiche, percentuale della manodopera 

- elenco prezzi 

- analisi prezzi 
- quadro economico 

preventivo degli oneri progettuali e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
piano di sicurezza e coordinamento — prime note 

- il RTI Tecnologie Avanzate — Geom. Sergio Invernizzi, giusta nota datata 20/06/2022 trasmessa tramite portale 

telematico, ha reso i chiarimenti richiesti ed ha dichiarato: 

- ‘per quanto concerne il punto 6.1.6 della nostra offerta tecnica si precisa che I’elettrometro, le camere di 

ionizzazione e i relativi cavi del sistema Radixact X9 sono compresi nella garanzia e nella manutenzione full risk 

fornita al sistema secondo quanto da Voi richiesto all’art.16 del capitolato di gara’, 

- mentre per la definizione del parere tecnico di conformita relativo alla parte lavori, si é rinviato all’apertura 

dell offerta economica; Pa a 
Am { i



Premesso quanto sopra: 

Il giorno 29/06/2022 alle ore 10.00, il RUP Rosaria Tamburello, alla presenza del Dirigente Amministrativo del 

Prowveditorato, Dott. Giovanni Coco, del rappresentante dell’Operatore economico Sig. Francesco Raffaele Palma, 

munito di delega datata 29/06/2022 “All. A‘ e del Segretario verbalizzante Dott. Serafino Bellissimo, prende visione 

della virtuale busta economica contenente: 

- offerta economica nr. 274 rev.0/BM190522-acc del 19/05/2022, (offerta economica congiunta del RT! 

Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. - Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni edili S.r.l.), per l'importo complessivo di € 

5.398.999,00 Iva esclusa, comprensiva di: sistema di tomoterapia Radixact X9, sistemi di posizionamento e 

immobilizzazione, complementi di dosimetria, aggiornamento del sistema di tomoterapia elicoidale HI ART, TPS 

Raystation e arredi e di 24 mesi di garanzia e manutenzione full risk; 

- documenti pervenuti unitamente all’offerta economica, di cui si allega screen estratto direttamente dalla 

piattaforma telematica “All. B’. 

A questo punto il RUP, preso atto della dichiarazione del RTI in merito ai chiarimenti resi relativamente a/ punto 

6.1.6 dell’offerta tecnica per la parte “fornitura”, chiede al rappresentante del R.T.I. presente alla seduta, conferma 

del rispetto delle condizioni di cui al capitolato di gara come da dichiarazione del RTI. Il Sig. Palma, rappresentante 

dell’O.E. conferma quanto richiesto e pertanto il RUP scioglie la riserva in merito alla conformita tecnica relativa 

alla parte “fornitura”, avendo ottenuto i chiarimenti relativi al rispetto delle condizioni di garanzia, manutenzione e 

parti di ricambio citate all’art.16 del capitolato, secondo i rilievi dell’Organo tecnico competente. 

Per quanto riguarda la parte lavori, il Rup procedera’a trasmettere al competente Organo Tecnico: 

computo metrico estimativo opere edili ed impiantistiche, percentuale della manodopera, elenco prezzi, anailisi 

prezzi, quadro economico, preventivo degli oneri progettuali e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, piano di sicurezza e coordinamento e prime note al fine di ottenere il parere tecnico di conformita. 

Alle ore 11.00 si chiude la seduta. 

Palermo 29/06/2022 

Il RUP 
(Sig,ra Rosaria Tamb oe oe Nc 

Il Dirigente .yo UOC Proweditorato 
(Dott. Gio Copco) 

(Dott. S rafino B llissimo) 

SAL 
cnologi 

ll Rappresentarte dell;@peratore Ecprjomico 
RTI Te vangate T/A, Srl om. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili) 

0 x }
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Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. 
COY 

Lungo Dora Voghera, n. 36/A — 10153 Torino (TO) CERTIQUALITY 

Tel. 011/6600101- Fax 011/6600146 seonet enti 

Sede UDINE : Via Jacopo Linussio 51 — 33100 UDINE tel. 0432.629768 UNI EN 150 9001:2015 

Tribunale di Torino 69/78 - C.C.LA.A. di Torino 489798 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02008340016 UNI EN ISO 14001:2015 

Spett.le 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO - 
DI CRISTINA — BENFRATELLI 
Sede Legale: Piazza Nicola Leotta 4 
90127 — Palermo (PA) 

Oggetto: DELEGA SEDUTA APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

Riferimento: | FORNITURAE POSAIN OPERA CHIAVI IN MANO DIN. 4 SISTEMA DI TOMOTERAPOIA RADIXACT X9 

COMPRENSIVO DI ACCESSORI E DELL’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA HI ART, INCLUSO 

L’ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, IN CUI SARANNO 

’ ALLOCATE LE APPARECCHIATURE, COMPRESO L’ARREDAMENTO 

{I sottoscritto Guido CATOLLA CAVALCANTI nato a Torino (TO), il 25/1/1966 e residente a Torino (TO), Corso Moncalieri, 

21 /bis-ter — 10131, in qualita di Legale Rappresentante (Amministratore Unico) della Societa Tecnologie Avanzate — TA. 

S.rl. con sede legale ed operativa in Torino (TO), Lungo Dora Voghera, 36/A - 10153, C.F./P.IVA 02008340016 

DELEGA 

e il Sig. Raffaele Francesco PALMA, nato a Castelvetrano (TP), il 27/3/1959 ed ivi residente in Via Pietro Colletta, 

24 — 91022 

a presenziare, in nome e per conto della Societa Tecnologie Avanzate — T.A. S.r.l. alla seduta di apertura delle buste 

economiche che si terra in data 29 Giugno 2022. —— 

Torino, 29 Giugno 2022 — 

E AVANZATE T.A. #82 CATOLLA 
actrees senrion aay . (  \CAVALCANTI 
{Dr. Gdido Ca afl Raval ume; LL zs GUIDO 

A ay (O) -9 | 29.06.2022 
wv € 09:22:57 

-» GMT+00:00 

Pag. 1 di 1 

Web page : www.tecnologieavanzate.com - Email: info@tecnologieavanzate.com 

PEC: tecnologieavanzate@registerpec.it - assistenza@pec.tecnologieavanzate.com - gare@pec.tecnologieavanzate.com
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TECHNOLOGIE M | URN TEAC UNle p MAG: 202? 

Tecnologie Avanzate - T.A. Sir). - Capogruppo Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili S.r1. - Mandante 

Spettle 
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e dl 

Alta Specializzazione 
Civico di Cristina Benfratelli 

Ns. preventive: 274 rev.0/BM190522-acc ee Data: 19/05/2022 

Ys. Riferimento: Numero ANAC 8441489, CIG 91015894D38 

OGGETTO: procadura negoziata senza previa pubblicazione dl un bando di gara, al sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett, b), D.Lgs. n. 50/2016 @ s.i.m. iramite piattaforma telematica, per la fornitura ¢ installazione chiavi in mano - 

‘din.1 sistema per Tomoterapia mod. Radixact X9 compres gll accessori, gli arredi ed i lavori dj adeguamente dei locali 

al piano seminterrato del Padiglione 17 M. Ascoli ¢ 'aggiornamento del sistema di Tomoterapia HI-ART in dotazione 

alla U.O. di Radioterapia dell/A.R.N.AS. 

BUSTA G - OFFERTA ECONOMICA 

 OFFERTAECONOMICADETTAGLIATA 

| sottoscritti 

Guido CATOLLA CAVALCANTI 

hato 2 Pa 

residente 
in qualita di Legale Rappresentante (Amministratore Unico) 

dalla ditta Tecnologie Avanzate — T.A. S.r.l. — Capogruppo 

con sede legale in Torino (TO}, Lungo Dora Voghera, 36/a - 10153 

C.F./P.IVA 02008340016 

Grazia Maria DI BIASO 

nata 

tesidente a 

nella sua qualita di Legale Rappresentante (Amministratore Unico) 

dell'lmpresa Geom: Sergio INVERNIZZI Costruzioni Edili S.r.1. - Mandante: 

con sede legale in Genova (GE), Via Montevideo, 1-2 - 16129 

C.FJP.IVA 0327105010 

in qualita di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese di tipo verticale da costituirsi in caso di aggiudicazione della 

procedura richiamata in oggette 

FORMULANO la sequente offerta congiunta 

Tecnologie Avanzate T.A. S.cl. Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili S.r Pag, 1 di 24



Costituendo R.T.I. 

s 
TECHOLQSE 

Tecnolagie Avanzate - T.A. S.r.], - Capogruppo Geom. Sergio Invemizzi Costruzioni Editi S.r.1. - Mandante 

Sommario 

1. CONFIGURAZIONE BASE DEL SISTEMA RADIXACT X9..... sossneeveevesnesenetonsaseensentennqueensssiisbibiEinensansennstie 3 

2. COMPLEMENTI TECNOLOGICI RICHIESTI PER IL SISTEMA RADIKACT X99 wu.eescsssecsecsessssesessssressessneseeseeseeny 10 

3. AGGIORNAMENTO SISTEMA HI ART CON CONNESSIONE AD UN UNICO IDMS E SOSTITUZIONE DEL 
TPS ESISTENTE CON UN TPS RAYSEARCH.....0.,..sssseessessssssesesssseerssvenenssssaneearenseenesnsnearersscesssenresssscnaveastaacaueqsesanessees 12 

4, ARREDI ....eeeesesseeneee sssateasecenssoeconeeveesecseceneesccesessnescensvaaeanesonssse# srasascasdacnaepnssenessensnnithilonsnesonsenaesh 14 

5. CONDIZIONI DI GARANZIA DEL SISTEMA RADIXACT X9 E ACCESSORL w.ccscsssesesscesssssereneensesnesessesanessensnees 17 

6. ASSISTENZA TECNICA ...sessseccsesssessssscnsssaccsssennentsccanesees seca cts sone enane asa ons caancesnvaoasesmanuecensemneneae 17 

7, OPERE DI ADATTAMENTO DEL BUNKER ssasuasc eevee veas son evunnevasaastsnovrsamate ous enaansewennan dens sovensnssunenneensansese 21 

8. GARANZIA E MANUTENZIONE SULLE OPERE EFFETTUATE ......-.--sssscssvssveesseosessunessnsssesnsenversecesesencssnsseenessones 21 

9. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PREZZI.....scsesscstssseccssosnesssecsesenseaesoveenseesessesssnessnescnsssesavecsussssesinecsmesacceseeassesenaetees 22 

10, CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA .....scssssssseecsecesssonsseacescesnsenentecscecsonssseeeeonsenaseees eZ 
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Costituendo R.T.. 

TECHOLOGIE 
avanwzare 

Tecnologie Avanzate - T.A. S.r.|. - Capogruppo Geom. Sergio invemizzi Costruzioni Edili S.r4. - Mandante 

4. CONFIGURAZIONE BASE DEL SISTEMA RADIXACT X9 

Coadice Qta Deserizione 

4060583-000 1 Sistema Radixact X9 

I sistema permette di effettuare, in maniera completamente integrata, le funzioni di 

elaborazione dei piani di trattamento di radioterapia, imaging MVTC e somministrazione 

di dose, con fascio dotato di movimento continuo elicoidale, con Intensita modutata 

(IMRT) e posizione del paziente guidata dall'lmmagine (IGRT). 

1 suoi componenti principali sono: 

1060583-000 4 

nd 1 | Sistema Stativo 

Lo stativo (gantry) é dotato di; largo vano d’accesso per il paziente, di diametro di 85 

cm, per consentire tutte le posizioni tipiche del trattamento di radioterapia; esso 

completo di acceleratore lineare per l'erogazione dei fasci radianti, a target fisso, con 

energia convenzionale di 6 MV e dose-rate di 1000 MU/min; collimatore per definire 

fampiezza del fascio: 5,0 cm., 2,5 cm, € 1,0 cm. (con il sistema Advanced Delivery); 

collimatore multilamellare binario (Multi Leaf Collimator - MLC) con funzionamento ad 

aria compressa per modulare il fascio; sistema per la stabilizzazione del dose-rate (DCS 

- Dose Control System); sistema di raffreddamento, elettronica di controllo. 

Modalita di trattamento Dynamic Jaws TomoEDGE che riduce iltempo di emissione 

del fascio di trattamento del 50% e allo stesso tempo diminuisce la penombra nella 

direzione cranio-caudale. Si aumenta cosi la produttivita e lefficienza del reparto, con 

minor tempo di immobilizzo e maggior confort del paziente e si assicura la precisione 

del trattamento permettendo un maggior risparmio dei tessuti sani e minor effetti 

collaterali. {| TomoEDGE pud essere usato sia in modalita elicoidale sia in modalita 

TomoDirect, con ampiezze del fascio di 2,5 e 5 cm. 

Sistema di gestione e acquisizione d’immagine 

Sistema di tomografia computerizzata 3D, costituito dall’acceleratore lineare, che 

funziona ad energia ridotta (rispetto a quella di trattamento), e da un set di rivelatori, 

contrapposto, ad alta efficienza e risoluzione, per Pacquisizione della “Tomolmage* 

CTrue, completo di software per la ricostruzione iterativa (CTrue IR). Funziona come 

una tomografia computerizzata (TC) a spirale integrata e consente I’acquisizione delle 

immagini del paziente prima che inizi il trattamento terapeutico in modo che l'IGRT 

venga effettuato con “vere” immagini TC 3 D. 

Rivestimento esterno con integrati Pannelli di Controllo Posizionamento 

(Positioning Control Panel - PCP) di dimensioni di 30 cm (12”) 

Dispositivo interfono 

Denominato “Noise Eliminating Intercom System” (NEIS) viene usato per rendere pill 

chiara comunicazione bidirezionale tra il clinico ed il paziente, durante le fasi 

d'acquisizione d'immagine e di trattamento, mediante l'elaborazione dei segnali in forma 

digitale. 
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Unita di distripuzione alimentazione elettrica del sistema (PDU - Power 
Distribution Unit} 
La PDU provvede all'isolamente elettrico e consente Ia distribuzione dell’alimentazione 
elettrica ai vari componenti del sistema. 

Sistema di posizionamento medlante Laser, 
La fornitura comprende i laser fissi a luce verde per Ia determinazione dellisocentro 
virtuale e i laser mobili a luce rossa per il posizionamento / registrazione del paziente. 

Supporto per piano-porta paziente modello High Performance con indicizzazione 
della Medical Intelligence. 
il piano porta-paziente é in fibre di carbonio (ad alta resistenza alla flessione) in grado 
di sostenere un peso massimo di 200 Kg. E compresa la predisposizione per sistemi di 
immobilizzazione (Indexing System della Medical Intelligence). Movimento motorizzato 
sui 3 assi comandato da pannelli di controllo montati sui due lati del lettino, dotato di 
accuratezza e precisione sub-millimetrica nel posizionamento. 
La nuova concezione ergonomica permette di ridurre i tempi di posizionamento del 
paziente. 
Il piano portapaziente 6 completamente supportato in tutta la sua estensione terminale 
consentendo l’'annullamento della freccia di inflessione (couch catcher). 

nd 1 Stazione per l’operatore (Treatment Delivery Console - TDC) 
La stazione per l’operatore, costituita da una tastiera, mouse e da un monitor LCD ad 
alta risoluzione, @ collegata al sistema iDMS (Data Management System). 
La stazione per l'operatore consente il controlio dell’imaging CTrue e dei dati di 
trattamento del paziente, della QA. 

Console di status 
La stazione di “stato” permette di selezionare i diversi modi operativi del sistema. 

Controllo del plano portapaziente dalla Stazione dell’'Operatore (OSCC Operating 
Station Control Couch) 
ll controlio remoto del piano porta-paziente permette all'utente di spostare il piano 
stesso in modo che raggiunga la posizlone corretta, direttamente mediante il software 
della. Stazione: dell'Operatore. Questa operazione viene fatta dopo aver acquisito 
imaging CTrue™ mediante la MVCT e aver effettuato la registrazione con le immagini 
della TC di riferimento e di pianificazione. I] controllo remoto lavora in parallelo con 
pannelli di controllo del posizionamento (PCP) pasti sullo stativo. In questo modo 
l'utente, dopo aver convalidato la correttezza degli spostamenti, pud scegliere se 
movimentare il piano porta paziente direttamente dalla Stazione dell'Operatore, oppure 
ritornare in sala di trattamento e applicare gli spostamenti mediante le PCP. Il controllo 
remoto consente una maggiore efficienza e produttivita nel trattamento dei pazienti e 
nelle procedure di QA, 

nd 1 Modalita di trattamento 

Modalita ellcoidale di trattamento (TomoHelical) 
La modalita TomoHelical™, una volta ottimizzato il piano trattamento, memorizza e 
comanda la sequenza di movimentazione delle lamelle in modo da ottenere 
un'emissione di dose con una geometria elicoidale continua (360°), Questa geometria 
pud avvalersi di 51 campi, ognuno dei quali con 64 possibilita di modulazione, date dal 
MLC mediante fascetti soitili (beamlet = beam element). | beamlet, a loro volta, sono 
dotati di 100 livelli di fluUenza e la sequenza é ottimizzata per ottenere la miglior 
conformazione e omogeneita di dose alla lesione tumorale e per risparmiare i tessuti 
sani_e gli organi critici_circostanti. Lutilizzatore definisce solamente i "goal e i 
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constraints’ per il “target” e per gli “organi critici”, il livello di modulazione del piano, cos! 

come la scheda di frazionamento delle sedute di trattamento. 

Durante il trattamento, avviato con un unico comando dalla console dell'aperatore, 

'acceleratore lineare completa diverse rotazioni a 360° intorno al paziente mentre il 

lettino si muove longitudinalmente in maniera sincronizzata, attraverso il vano di 

accesso del paziente. 

Nota: fl volume di irattamento per la modalita elicoidale é di un massimo di 40 cm. (diametro 

frasverso) per un massimo di 135 cm. (longitudinale) per un posizionamento tipico del paziente 

con la modalita Advanced Delivery. 

Modalita di trattamento TomoDirect™ 

La modalita TomoDirect™ é una particolare modalita di emissione del fascio per il 

sistema Radixact che avviene con emissioni radianti ad angolo discreto e non a 360 

gradi. 

L'utente in questo caso elabora un piano di trattamento con lemissione del fascio che 

viene limitata ad un numero determinato di angoli compreso fra due e quindici {con 

sistema Advanced Delivery). Inoltre, utente pud definire il valore del fattore di 

modulazione del piano, e pud anche prevedere il caso nel quale lemissione del fascio 

a 3D non abbia modulazione. 

L’elaborazione del piano di trattamento viene completata rapidamente grazie alla 

potenza della piattaforma di calcolo del sistema. 

Nel caso si abbiano lesioni multiple, disposte lungo l’'asse cranio caudate, i fasci radiant 

per ciascun bersaglio vengono emessi in modo sequenziale secondo l’angolo 

progressivo con cui sono stati programmati, mentre il lettino si sposta fongitudinalmente 

con velocita di traslazione elevate. II trattamento completo viene avviata con un unico 

comando sulla console dell'operatore. 

Possono essere trattate lesioni lunghe fino a 135 cm, senza necessita di riposizionare 

il paziente e senza giunzioni di campi, con la modalita Advanced Delivery. 

Nota: i! volume di trattamento nef modo TomoDirect™ & 40 cm (diametro trasverso) x 135 cm 

(in senso cranio-caudale} per un posizionamento fipico del paziente. 

nd 1 Revisione e approvazione in remoto del processo di IGRT 

E uninterfaccia software che consente: la visualizzazione delle immagini di fusione con 

la MVCT e la registrazione dei pazienti per effettuare la verifica remota della posizione 

del paziente prima del trattamento. 

Nota 1: if prezzo non include I'hardware del'utilizzatore per if quale viene consentito uso di 

laptop, desktop, o tablet PC 

nd 1 Data Management System iDMS™ 

Offre una soluzione integrata per la gestione dei dati per tutti i sistemi Accuray 

compatibili su uno stesso LAN (Local Area Network). 

iDMS é@ un rack elettronico, di dimensioni: 59 in. (150 cm.) in altezza x 24 in. (61 cm.) 

in larghezza x 36 in. (92 cm.) in profondita, che racchiude i seguenti componenti: 

- Data Server (DMS System), 

- Gateway, 

- UPS, 
- CPU Intel Xeon, 

- Componenti di rete: 2 gigabit ports, 

~-  Alimentazioni elettriche: ridondanti, 

- OS Microsoft Windows Server, 

— Database Microsoft SQL Server. 
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ll sistema iDMS ™ ha una serie di caratteristiche e funzionalita di backup per proteggere 
i dati del sistema in caso di evento catastrofico (disaster recovery): 

- il server di dati comprende tre volumi dati separati (C: Sistema operative e 
applicazioni software, D: dati dei pazienti correnti/attivi e E: dati di backup) per 
aumentare la ridondanza e per fornire efficiente assistenza e supporto, 

- tutte le unita di sistema sono complessi RAID6, che consentone di rimanere on-line 
con un massimo di due errari del disco, 

— il software controlla 'hardware di configurazione del sistema iDMS / RAID ei post 
eventi di sistema in caso di guasto. 

— le funzionalita di backup sono di tipo automatico una volta al giorno, di tipo 
differenziale ogni otto ore e di tipo transazionale ogni due ore (intervalli sono 
configurabiti} per l'unita E. 

— un backup completo viene eseguito senza necessita di interazione con I'utente, e 
gli intervalli configurabili consentone lottimizzazione del processo in base al carico 
di lavoro. 

{| Data management system iDMS comprende anche j seguenti software: 

Software DICOM Import 
!! sistema iDMS supporta le seguenti immagini per ('elaborazione del piano di 
trattamento: 

~ DICOM CT Structure Set Import: immagini di Tomografia Assiale Computerizzata 
(TAC) assiali HFS, FFS, HFP, FFP (Set di immagini primarie richieste), 
Risonanza Magnetica (MR), Assiali HFS, Sagittali HFS, Coronali HFS, 

Tomografia a Emissione di Positroni (PET): Assiali HFS, 
— Angiografia a Raggi X (XA): Assiale HFS, Coronale HFS. 
In aggiunta a queste immagini, il sistema pud anche importare Set di strutture secondo 
il protocolio DICOM RT. 

Software DICOM Export 
il DICOM Export Data Service package permette di inviare, dal sistema di tomoterapia 
ai sistemi di terze parti o a database clinici o di ricerca, i seguenti oggetti DICOM: 
— DICOM-CT Image Set, 
- DICOM-RT Structure Set, 
- DICON-RT Dose, 
- DICOM-RT Plan. 

Nota: Accuray mantiene il software di Data Service Package compatibile con gif attuali standard 
DICOM pubbiicati e informazioni detlagliate sono disponibili nel DICOM Conformance Statement. 
Accuray non 6 responsabile per fa non compatibilita del DICOM RT di Accuray con sistemi o 
software di terze parti, 

Software per gestire la visualizzazione e l’importazlone dell’immagine. 

Software con strumenti per gestire i dati amministrativi. 

Software per Archivio e Ripristino dei dati del Paziente. 
il sistema iDMS consente di archiviare i dati su un percorso di archiviazione di rete 
configurato dal sito tramite il software Patient Record Archive And Restore (PRAR). {I 
sistema iDMS mantiene il record del paziente nel database di sistema e il software 
PRAR consente I'accesso ai dati archiviati per facilitare la ricerca e il ripristino dei dati 
dei pazienti, quando necessario. 

Possibilita di gestione integrata del trattamento del paziente per fino a 4 sistemi 
di Tomotherapy e 2 sistemi Cyberknife 
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Sistema di dlagnostica remota tramite iLink 

Software OIS Connect™ (Licenza per 1 utente) 

Modulo di interfacciamento del sistema iDMS ad un Oncology Information System 

(OIS), sistema informatico dedicato ad un reparto di Radioterapia. (vedi nota 1). 

ll software OIS Connect facilita lintegrazione del sistema di tomoterapia con un 

dipartimento di radioterapia, con le sequenti funzionalita: 

—  programmazione dei trattamenti can il sistema O15, 

— _ ravisione delle immagini MVCT CTrue e registrazione in 3D (esportazione puo non 

essere possibile in tutti gli OIS e occorre verificare la compatibilita di questa 

funzione), 

_  cattura automatica delle procedure del sistema di tomoterapia da parte del sistema 

OIS, inclusa la memorizzazione della dose € accumulo della dose sul target di 

prescrizione, 

_ aiuto all’integrazione dei trattamenti det sistema Radixact in file clinici per i pazienti, 

mediante POIs. 

Il software OIS si basa sul protocollo di comunicazione Worklist del DICOM-RT, come 

specificato nei supplementi DICOM 74 e 96. 

Notat: | sistemi O'S compatibili sono Raycare di RaySearch, MOSAIQ di Elekta e ARIA e 

Oncochart da Varian Medical Systems Inc. 

Nota 2: al fine di sfruttare la funzionalité di interfaccia OLS Connect, it Cliente deve acquistare 

separatamente e installare la versione corrispondente dal software di terze parti {MOSAIQ, ARIA} 

ed eventual ulterior’ software / opzioni richieste da tale fornitore. 

iDMS per gestire i Report 

IDMS Storage Vault 

E previsto per aumentare la capacita di memoria del sistema iDMS con 36 TB di 

memoria di cui 30 TB utilizzabili. 

Automatizza il processo di archiviazione dei dati dei pazienti in base a configurazioni 

specifiche dell'utilizzatore. 

nd 4 Sistema di pianificazione del trattamento Precision™ 

Il sistema di Treatment Planning Precision offre una soluzione completa 

pianificazione per il trattamento con il sistema Radixact. 

E costituito da 2 workstation di pianificazione ed ha un software caratterizzato da: 

—  Fusione di Immagini Multimodali (rigida), 

- Registrazione d’immagine deformabile multimodale, 

_  Strumenti standard di Contouring Manuale, 

— Modalita di Pianificazione inversa TomoHelical IMRT e-CRT 3D, 

— Modalita di pianificazione diretta TomoDirect IMRT e 3D-CRT e modalita forward di 

pianificazione, 

Software di ottimizzazione e calcolo dei piani VoLO (Voxel Less Optimization), 

nuovo sistema di ottimizzazione del piano di trattamento che comprende un nuovo 

hardware per il calcolo (basato su Graphics Processor Unit - GPU), 

— Possibilita di sessione multipla, 

—  Revisione e approvazione del piano, 

— Piano di confronto e di sommatoria di piani, 

—  Possibilita di trasferimento del piano, 

— Software per l'auto segmentazione testa-collo, 

— Software per l'auto segmentazione lesioni intracraniali, 

— Software per l'auto segmentazione lesioni pelviche (prostata), 

di 

_| 
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— Software Adaptive Precise ART (Adaptive Radiation Therapy): utilizza i dati 

giomalieri della MVCT per monitorare le eventuali variazioni anatomiche del 

paziente durante il corso del trattamento e per adattare di conseguenza il piano di 

cura. Include il software di deformazione automatica dei contorni in base alla MVCT 

giornaliere, calcolo automatico della dose quotidiana e dose accumulata, 

generazione automatica di report, sofware per la review: dose quotidiana, dose 

accumulata, risultati delle deformazioni per ogni frazione, dose attesa e confronto 

frazioni. Il PreciseART include anche il software PreciseRTX dedicato alle 

procedure di ritrattamento. 

Strumenti per QA (Quality Assurance) 

Set completo di strumenti standard per QA e per Vavviamento del sistema 

Radixact X9 
| sistema viene fornito completo di un set di strumenti per QA e per il commissioning 

standard di tre (3) fasci di ampiezza 5 cm, 2,5 cm. e 1 cm. Questo set comprende 

fantocci di prova per il controllo di qualita e per valutare le prestazioni del sistema e il 

software per l'analisi dosimetrica. 
| componenti del set sono j seguenti: 

- un (1) set di lastre di diverso spessore di densita acqua equivalente (slit beam 

virtual water); 

- un (1) fantoccio e relativo supporto per l'avviamento del sistema con inserti di 

diversa densita (Cheese Phantom) per simulare vari materiali. 

- due (2) minicamere di ionizzazione calibrate e cavi di interconnessione (di 

lunghezza 18 m); 

- una (1) camera a ionizzazione calibrata per CT e materiale per build-up 

Advanced Tomo Quality Assurance Package (TQA™) 

Il pacchetto di hardware e software TQA™ consente di rendere veloce ed efficace la 

procedura di QA. I! software permette di programmare i controlli da eseguire in base ad 

una cronologia temporale e semplifica la raccolta e l'analisi dei test. L'interfaccia 

visualizza i dati disponibili in modo rapido e semplice. 

L'applicazione TQA™ consente differenti metodologie di analisi dei trend, crea report 

per diversi parametri dosimetrici e di sistema e consente ai fisici di monitorare le 

prestazioni. 
Il pacchetto comprende anche uno step wedge. 

Delivery Analysis workstation 
L'aggiornamento é costituito da una workstation e di un software di analisi della dose 

somministrata. 
Il software di Delivery Analysis sfrutta i dati provenienti dail'array di detettori che sono 

alla base del sistema d'imaging MVCT al fine di verificare le procedure di 

somministrazione della dose. 
Questo software consente: 
- lavalidazione del funzionamento del MLC, 

— il calcolo della dose 3D nella CT paziente, 

— la validazione della riproducibilita dosimetrica nelle successive sedute di 

trattamento. 

H-1006-0000 4 Set completo strumentazione per QA e misura del fascio 

Questo set di dosimetria comprende dispositivi software e hardware per l'analisi del 

fascio costituiti da: 

- Fantoccio ad acqua con scansione 2D. 

— TomoElettrometro a 8 canali. 

~ PCe software TEMS 
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H-1001-0000 2 Camera a ionizzazione Exradin ASL 

Completa di cavo di interconnessione 

1047524-000 4 Licenza Software per l’analisi dei film per centri che hanno un flatbed 

scanner (originale RITg148+ ) 

Questo software, originale Radiological Imaging Technology (RTI) consente: 

—  |'analisi automatica dei film per programmi di routine di QA della macchina, del MLC 

e dell'lmaging, richiesti da AAPM TG 448, 

-  gliandamenti dei parameltri misurati, 

—  f[esecuzione di report. 

nd 4 Accessori generali e periferiche 

— Gruppo convertitore di frequenza (da 50 Hz a 60 Hz) e power conditioner. 

— Stampante: a colori per stampare i dati di trattamento e le immagini tomografiche, 

— Componenti di firewall, 

— Cavi di interconnessione 

— Accessori relativi. 

1051597-000 1 |Documentazione in forma elettronica (continuamente aqqiornata) per 

Putilizzatore del sistema di fomoterapia 

nd 1 |Smantellamento e rimozione acceleratore 

Smontaggio non conservativo, rimozione, trasporto e cessione a discarica autorizzata 

dell'acceleratore esistente. Le eventuali parti radioattive da attivazione saranno 

smaitite, se necessario, dopo opportuno perioda di decadimento, presso l'aspedale, 

fino a quando non raggiungano i valori di esenzione. 

H-5010-0000 4 Installazione standard per il sistema 

Realizzata, chiavi in mano, comprende: 

—  laverifica del progetto di installazione da parte di Accuray, 

— il supporto dellInstallation manager di Accuray sul posto durante la realizzazione 

delle opere di adattamento e durante Vinstallazione della macchina, 

— favviamento del sistema durante il quale verranno verificate insieme alla fisica 

sanitaria dell’Azienda tutte le tarature dosimetriche gid effettuate presso lo 

stabilimento di produzione, 

— PATP (Acceptance Test Procedure) nella quale saranno effettuati tutti i test di 

accettazione della macchina da parte di esperti di Accuray, in collaborazione con 

la Fisica Sanitaria dell’Azienda. 

nd | Training del personale 

Comprende: 

Corso Standard di Fisica 

Da effettuarsi in data precedente all'istallazione e da programmare con [utilizzatore. 

Attualmente si tiene on line con il collegamento al Centro di formazione di Accuray. 

Comprende la formazione per una settimana per due (2) fisici sugli aspetti descrittivi 

della macchina, QA e dosimetria e procedure di ATP. Per gli utilizzatori del sistema Hl 

ART vertera solamente sulle differenze con il sistema gia conosciuto. 

ll centro di formazione dei clienti di TomoTherapy & ubicato a Madison (Wisconsin) e 

viene svolto in lingua inglese. 

Corso Standard TPS Precision 

Da effettuarsi in data precedente all'istallazione e da programmare con utilizzatore. Ha 

la durata di una settimana per 2 fisici e viene svolto on line in lingua inglese presso il 

centra di formazione dei clienti di Accuray, ubicato a Madison (Wisconsin). Per gli 

utilizzatori del sistema HI ART vertera solamente sulle differenze con il sistema gia 

conosciuto. 

nd 1 

= 

Training Applicazioni cliniche 

Corso standard di applicazioni cliniche per Paddestramento all'uso della macchina. 

Include la formazione di (2) component del team dedicato all’Operator Station (tecnici 

di radioterapia). 
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nd Affiancamento “GoLive” 

Dovra effettuarsi dopo if collaudo del sistema e delle opere con specialisti di 

Applicazione di Accuray. L'affiancamento avra una durata massima di (4) quattro giorni 

pari a 32 ore, e sara destinato ad un massimo di 5 utilizzatori. La settimana in cui verra 

tenuto questo affiancamento sara concordato con i responsabili del Reparto, in modo 

da selezionare e prenotare i primi pazienti, tenuto conto delle disponibilita degli 

specialisti di Applicazione Accuray. L'affiancamento é volto a verificare i primi piani con 

i fisici e trattare i primi pazienti insieme allo specialista di Accuray. 

WA 
Prezzo, al netto € 5.150,060,00 

2, COMPLEMENTI TECNOLOGICI RICHIESTI PER IL SISTEMA RADIXACT 

X9 

Codice Descrizione Prezzo 
{Euro} 

Sistemi di posizionamento paziente € 130.060,00 

2 Set (uno per la CT e uno per Radixact) per Testa e collo, spalle 

completi di: 

RT-4552 - sistema mod. Portrait in fibra di carbonio, base di fissaggio tipo S 

RT-4491R2 - set di poggiatesta di misure varie (da Aa F), 

RT-4525HGA - Kit di fissaggio su lettino TC comprensivo di manopole per le mani, 

RT-4527LMi3 ~ Kit di fissaggio su lettino Tomo, comprensivo di manopole per le 
RT-A&889KYSD mani, 

eeRvEne ~ n.10maschere Testa-colio con Pin regolabili integrati, 

RT-4492U - n. 10 maschere Testa-spalle con Pin regolabili integrati, 

- n. 10 cuscini Moldcare regolabili 

RT-4600-03 2 sistemi per SRS encefalo, completi di: 

RT- adattatore SRS per sistema Portrait, 
B889KYCF2 — 1.10 coppie di maschere anteriori e posteriori con bite. 

2 Set (uno per la CT e uno per Radixact X$) per trattamento 

mammella, composto da: 

eae — Piano inelinato in fibra di carbonio per trattamento mammella é 

RT-45464A-01 polmone, inclinabile di diversi gradi, 

RT-4546-03 ~ 2 Supporti polso e braccia, 

RT- ~ 1 Supporto testa, 
1778PR2DC — Adattatore per maschera testa per mantenerla fuori dal campo di 

irradiazione, 
- Kit di4 maschere testa. 
Supporto per trattamento torace, composto da: 

RT-4546C - n.1 sistema Armshuttle con maniglie, 

RT-4494 - 2 poggiatesta in gel di diverse dimensioni. 

RT-4494-P ll sistema pud essere usato stand alone o con il piano inclinato per 

mammella. 

2 Set (uno per la CT e uno per Radixact X9) per arti inferiori, 

RT-448SKW composto da: 
RT-4489KW-01 
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RT-4489FB -  Coppia di supporti ergonomici e indipendenti poggia ginocchia (in 

RT~4488-06 2 dimensioni), indicizzati e RM compatibile, dotato di cinghie per 

ulteriore immobilizzazione, 

- Supporto ergonomico e indipendente poggia piedi, indicizzato e 

MR compatibile, dotato di cinghie per ulteriore immobilizzazione, 

-  Materassino Soffouch 2.0x42x60em per un migliore comfort e un 

pid precise posizionamento del paziente, 

n.2 cinture per compressione addominale 

RT-4558CB02 CT e RM compatibile. 

n.1 set di cuscini a vuoto, composto da: 

penkie - N10 cuscini 70x100 cm, 351, 

- N10 cuscini body a 3 camere, 

SE INEGI - N.2 barre indicizzate per cuscini @ vuato, 

RT-4517-RACK - N.1 carrello per stoccaggio cuscini, 

RT-4517- - _N.2confezioni di ganci per appendere i cuscini al carrello, 

HOOKS n.1 set di cuscini a vuoto 

composto da: 

RT-4517- - N10 cuscini 70x100 em, 351, 

10070F35 - N10 cuscini body a 3 camere, 

RT-4517-0003 - N2 barre indicizzate per cuscini a vucto, 

RT-4517INDO1 - N.1 carrello per stoccaggio cuscini, 

Lys - N.2confezioni di ganci per appendere i cuscini al carrello. 

HOOKS 

RT- N.1 pompa a vuoto per cuscini. 

PUMP22001 n.1 vasca per modellare maschere termoplastiche (RT-2069) 

RT-4517-HOSE n.2 set di cunei (RT4487), di varie forme e dimensioni, in schiuma 

nd Sistema per dosimetria con pellicole gafchromic € 35.000,00 

Sistema composto da: 

- Scanner Epson mod. 12000XL, 

- Fantoccio per controlli di qualita con pellicole gafchromic EBTS+, 

- Software Picodose per telaborazione delle immagini per 

dosimetria, 

- Software per filmdosimetria, 

- PC portatile, 

- Set di pellicole 10” x 10” per controlli di qualita, 

- Set di pellicole 8” x 10” a trasmissione per dosimetria assoluta in 

radioterapia. 
' 

Sun Nuclear — mod. ArcCHECK 
€ 90.000,00 

ArcCCHECK @ un sistema composto da diodi puntiformi disposti a 

4220000-0Z geometria cilindrica con una cavita centrale. Tale sistema permette una 

4220000-1Z vera e completa indagine dosimetrica 3D. Sistema completo di: 

42202002 - computer portatile, 
- jnserto omogeneo CavityPlug con alloggio centrale per una 

camera a scelta, 

- trolley per il trasporto del rivelatore € degli accessor. 

Prezzo totale complement tecnologici necessari al sistema Radixact X9, alnettod'IVA| € 266.000,00 
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3. AGGIORNAMENTO SISTEMA HI ART CON CONNESSIONE AD UN 

UNICO IDMS E SOSTITUZIONE DEL TPS ESISTENTE CON UN TPS 

RAYSEARCH 

Codice Qta Descrizione Prezzo 
{Euro) 

1059022-000 

1060487-000 

1059298-000 

Aqgiornamento sistema HI ART esistente con connessione 

a iDMS 
Il pacchetto di aggiornamento comprende la connessione al sistema 

iDMS esistente, una nuova Treatment Delivery Console (TDC) in 

sostituzione dell’esistente Operator Station. 
NOTA: in seguito all'upgrade di connessione a iDMS, le attuali workstation TPS 

non saranno pitt funzionanti e saranno sostituite dal sistema RayStation della 

Raysearch. 

iDMS Standby Server 
Sistema identico all iIDMS che viene fornito per garantire una 

ridondanza operativa che assicuri in ogni caso la continuita di 
funzionamento per il sistema Radixact e per il sistema Hi ART 

aggiornato. 

Workstation per TomoTherapy Archive & Review (TARW) 

Viene utilizzata per scaricare i piani preesistenti del sistema Hi ART 

€ 325.000,00 

nd Sistema Hardware e Software per piani di_trattamento 

radioterapici - Tps Raystation 
Hardware per sistema virtualizzato RayStation 

Costituito dai componenti indicati o da componenti equivalenti secondo 

la versione pit aggiomata al momento della consegna: 

— .1 Server per Virtualizzazione RayStation — Server Database e 

Servizi 
E il server, installato in una sala server dedicata, allinterno di un 

rack 19”, che gestisce i database di tipo Microsoft SQL Server e 

tutti | servizi accessori, incluso ambiente di virtualizzazione. E 

costituito da: 
o Dell Precision R440 rack o equivalente 

o CPU: Intel Xeon Silver 4208, 2,1-3,2 GHz, 8 core, cache 

11MB 
RAM: 64GB — 2,668 GHz - ECC — DDR4 
HD SO: 2x SSD 480GB RAID1 
HD DATI: 4x SSD 960 GB RAID10 
SO: Windows Server 2016 
DB: MS SQL Server 2017 

o VT: Citrix Virtual Apps 
— 2 Server per Virtualizzazione RayStation — Server Applicativo 

Server, installato in una sala server dedicata, allinterno di un rack 

19", condivide risorse HW e SW fra tutti gli utenti che 

contemporaneamente _utilizzino —‘J'applicazione — RayStation 

virtualizzata. Equipaggiato con due schede video Nvidia, una 

utiizzata per il render video, altra per i calcoli di dose e 

deformazione. 
Esso é costituito da: 

o Dell Precision 7920 rack o equivalente 

e
o
o
0
o
0
0
0
 

€ 415.000,00 
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CPU: 2x Intel Xeon Gold 6136, 3,0 GHz, 2x 12 core, 2x 

24.75 MB 

RAM: 192GB — 2,666 GHz — ECC - DDR4 

HD: 2x SSD 512GB RAID‘1 

GPU1: RTX 4000 
GPU2: RTX 6000 

o $0: Windows Server 2016 

6 PC: Intel NUC8 BOXNUC10I3FNH2- M2SSD 120GB - 8GB o 

equivalenti 

6 Monitor. 27’ tipo Dell P2719H o equivalenti 

s) 
o
o
o
0
o
°
0
 

Licenze software TPS RayStation 

Acquistando queste licenze si permette a cinque utenti contemporanei 

di accedere al sistema, tre dei quali in grado di accedere a RayStation 

Planning e due a RayStation Anatomy. 

Esse sono: 

Gruppo di licenze applicazione RayStation Planning per la 

gestione dej pazienti, importazione ed esportazione DICOM, 

scripting, contornamento, atlanti, fusione rigida di immagini, 

valutazione é confronto piani, algoritmo di ottimizzazione é il 

motore di calcolo della dose per fasci di fotoni, complete di: 

o 3x Licenza rayPlatform 

3x Licenza raySetup 

3x Licenza rayAnatomy 

3x Licenza rayEvaluation 

3x Licenza rayOptimizer 

o 3x Licenza rayPhotonPhysics (CCCS e Monte Carlo) 

Gruppo di licenze applicazione RayStation Anatomy per la 

gestione dei pazienti, importazione ed esportazione DICOM, 

scripting, contornamento, atlanti e fusione rigida di immagini, 

complete di: 
o 3x Licenza rayPlatform 

o 3xLicenza rayAnatomy 

Licenze opzionali RayStation 

o 1x Licenza rayPhotonPlanning (3DCRT, IMRT e VMAT) 

o 1x Licenza rayFallback 

o 1x Licenza rayDeformable per fusione d'immagini con 

deformazione elastica 

o 3x Licenza Pianificazione automatica (G.P.S.) 

o 2x Licenza rayTomo per pianificazione Tomotherapy e€ 

Radixact in modalita TomoHelical e TomoDirect 

0
0
0
0
 

Prezzo totale complementi tecnologlci necessari per upgrade dell’esistente sistema 

HI ART, al netto d’IVA 

€ 740.000,00 
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4. ARREDI 

ata Descrizione Prezzo 
secondo 
quantita 

{Euro) 

Sala Reception 

1 | BANCONE RECEPTION € 4.700,00 
Bancone accettazione, Fantoni, realizzato da pannelli in MDF nobilitati. Bordi tagliati a 

45° rivestiti da un film continuo, nella stessa finitura dei piani. Scrivania dotata 

all'interno dei fianchi di canaline per il passaggio dei cavi. 
Dimensioni L280 x 80 x 75. 

2 | CONTENITORE RETRO BANCO € 1.040,00 

Contenitore basso Fantoni, composto da pannelli in MDF bordati e tagliati a 45°. Antine 

battenti, finitura chiara, 

Dimensioni L75 x 37,5 x 74. 

2 |APPENDIABIT! € 280,00 

Appendiabiti In tecnopolimero a 3 ganci. 

4 |CASSETTIERA FREE STANDING € 725,00 

Cassettiera Fantoni, della stessa collezione del bancone a 4 cassetti con porta 

cancelleria, dotata di tre cassetti pill il cassetto porta cancelleria con il corpo costituito 

da pannelli in MDF nobilitato dello spessore di 18mm, con bordi tagliati a 45° con spigoli 

arrotondati. Cassetti in lamiera di ferro stampata e saldata, con feritoie laterali a 

cremagliera adatte allinserimento d'appositi accessori, verniciati con polveri 

epossidiche di colore grigio grafite scorrevoli su guide telescopiche di tipo pesante. 

Chiusura totale e simultanea dei cassetti mediante serratura con chiave pieghevole 

cifrata e asta metallica di comando. Maniglia ergonomica non sporgente, ruote sul 

fondo girevoli, invisibili. 

2 |POLTRONA ERGONOMICA € 880,90 
Paltrona operativa Fantoni, ergonomica realizzata con prodotti di alta qualita, con 

sedile e schienale imbottiti in schiumato e rivestiti in ecopelle. Retro sedile e retro 

schienale in polipropilene. Braccioli fissi in plastica. Regolazione altezza con pistone a 

gas e leva di regolazione, meccanismo di oscillazione a contatto permanente, supporto 

lombare regolabile in altezza. Base girevole, a cinque razze su ruote con meccanismo 

auto-frenante di sicurezza. Finitura a scelta della D.L. 

3. |PANCAIN LEGNO 
€ 4,500,00 

Panca dalle forme sottili e sinuose, realizzata da una scocca in multistrato curvato 

verniciato, sostenuta da una struttura metallica, in alluminio. Interasse cm 55 , HT 80, 

HS 45. Dimensioni cm L156. Panca da 3 posti. 

1 | PANCA IN LEGNO 
Panca dalle forme sottili e sinuose, realizzata da una scocca in multistrato curvato € 2.000,00 

verniciato, sostenuta da una struttura metallica, in alluminio. Interasse cm 55 , HT 80, 

HS 45. Dimensioni cm L211. Panca da 4 posti. 

AMBULATORIO 

1 | TAVOLO SCRIVANIA DIREZIONALE € 830,00 

Tavolo scrivania Fantoni, con piano in resine melaminiche in pannello di MDF con Io 

spessore di circa 28mm, con superficie e bordi, uniformemente trattati con verniciatura 
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di fondo. Struttura a 4 gambe tubolan, verniciate colore bianco, Modello in abbinamento 

al bancone, con le stesse caratteristiche costruttive. Dimensioni L180 x 80 x 75. 

1 |CASSETTIERA FREE STANDING 
€ 725,00 

Cassettiera Fantoni, della stessa collezione del bancone a 4 cassetti con porta 

cancelleria, dotata di tre cassetti pill il cassetto porta cancelleria con if corpo costituito 

da pannelli in MDF nobilitato dello spessore di 18mm, con bordi tagliati a 45° con spigoli 

arrotondati. Cassetti in lamiera di ferro stampata e saldata, con feritoie laterali a 

cremagliera adatte all'inserimento d'appositi accessori, verniciati con polveri 

epossidiche di colore grigio grafite scorrevoli su guide telescopiche di tipo pesante. 

Chiusura totale e simultanea dei cassetti mediante serratura con chiave pieghevole 

cifrata e asta metallica di comando. Maniglia ergonomica non sporgente, ruote sul 

fondo girevoli, invisibili. 

4 | ARMADIO CONTENITORE 
€ $60,00 

Armadio contenitore Fantoni, con ante battenti, corpo costituito da pannelli nobilitati 

con carte impregnate con resine melaminiche, in finitura colorata, bordati in ABS 

Ante battenti e top superiore in pannello di MDF Fianchi con una serie di fori predisposti 

per i reggi-piani e. per l'attacco delle cerniere. Ripiani spostabili, piedini livellatori. 

Dimensioni L80x47xH 160. 

4 | APPENDIABITI 
Appendiabiti in tecnopolimero a 3 ganci. 

€ 280,00 

4 | POLTRONA ERGONOMICA 
€ 440,00 

Poltrona operativa Fantoni, ergonomica realizzata con prodotti di alta qualita, con 

sedile e schienale imbottiti in schiumato e rivestiti in ecopelle. Retro sedile e retro 

schienale in polipropilene. Braccioli fissi in plastica. Regolazione altezza con pistone a 

gas é leva di regolazione, meccanismo di oscillazione a contatto permanente, supporto 

lambare regolabile in altezza. Base girevole, a cinque tazze su ruote con meccanismo 

auto-frenante di sicurezza. Finitura a scelta della D.L. 

2 |SEDIA OSPITI 
€ 700,00 

Sedia per ospiti Fantoni, con struttura in acciaio verniciato, braccioli integrati nella 

struttura metallica, Schienale e sedile in polipropilene, e cuscino rivestito in eco pelle. 

4 |LETTINO VISITA 
€ 1.070,00 

Lettino visita, completo di porta lenzuolino. 

4 |LETTINO VISITA GINECOLOGICO, completo di porta-lenzuolino. € 1.7060,00 

1 |LAMPADA per visita ginecologica. 
€ 1.7006,00 

SALA ATTESA TOMOTERAPIA 

4 | PANCA SU TRAVE 
€ 780,00 

Seduta su trave a 2 posti con sedile fisso imbottito e rivestito in eco pelle, spalliera in 

polipropilene. Braccioli intermedi in tubolare. Dimensioni cm L225 x 65 x H43,5/76. 

Panca da 3 posti. 

SALA COMANDO 

4 |TAVOLO SCRIVANIA 
€ 1.850,00 

Tavolo multiplo, Fantoni, interamente prodotto con Nimpiego di pannelli nobilitati. Piano 

di lavoro e tutti gli elementi verticali realizzati in pannello nobilitato da 28mm, con bordi 

in PVC arrotondati negli spigoli ed in tinta con la superficie del piano. 

Piedini con terminale cromato per un perfetto livellamento, 
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Vano ampio per l'alloggiamento dei cavi dalimentazione, posto sotto il piano. 

Pannellatura che costituisce la canaletta porta cavi realizzata con pannelli nobilitati 

dello spessore di 22 mm. L'accesso ai cavi avviene dall'alto attraverso l'apertura di 

un'apposita ribaltina di cm 30 cm. Dimensioni L320 x 80 x 75. 

2 |POLTRONA ERGONOMICA € 880,00 

Poltrona operativa Fantoni, ergonomica realizzata con prodotti di alta qualita, con 

sedile e schienale imbottiti in schiumato e rivestiti in ecopelle. Retro sedile e retro 

schienale in polipropilene. Braccioli fissi in plastica. Regolazione altezza con pistone a 

gas e leva di regolazione, meccanismo di oscillazione a contatto permanente, supporto 

lombare regolabile in altezza. Base girevole, a cinque razze su ruote con meccanismo 

auto-frenante di sicurezza. Finitura a scelta della D.L. 

2 |SEDIA OSPIT! € 700,00 

Sedia per ospiti Fantoni, con struttura in acciaio verniciato, braccioli integrati nella 

struttura metallica. Schienale e sedile in polipropilene, cuscino rivestito in eco pelle. 

2 |CASSETTIERA AUTONOMA € 300,00 

Cassettiera Fantoni, autonoma con corpo costituito da pannelli in truciolare nobilitato, 

spessore impiegato per i vari componenti 18mm, con bordi in PVC a spigoli arrotondati. 

Frontalini dei cassetti, in pannello di 18 mm, maniglia ergonomica con foro circolare a 

filo, in plastica morbida e disco cromato. Cassetti realizzati in lamiera di ferro stampato, 

predisposti per l'inserimento di appositi divisori e verniciati a polveri epossidiche, in 

colore argento metallizzato, scorrevoli su guide telescopiche dotate di cuscinetti a 

sfera: Cassetto porta cancelleria, inserito internamente e réalizzato in plastica e 

scorrevole. Chiusura totale e simultanea dei cassetti mediante serratura con chiave 

cifrata e asta di comando. Ruote invisibili girevali incassate sul fondo, antiribaltamento. 

1 |ARMADIO CONTENITORE € 720,00 

Armadio contenitore, della stessa’serie del tavolo scrivania, Fantoni, con ante battenti 

in legno. Corpo costituito da pannelli in nobilitato con carte impregnate con resine 

melaminiche, in finitura colorata, bordati in ABS. Ante battenti e top superiore in 

pannello di MDF da 18mm di spessore. Fianchi con una serie di fori predisposti per i 

reggi-piani e per l'attacco delle cerniere. Ripiani spostabili in pannello nobilitato di circa 

18mm di spessore con bordo anteriore da 0,5mm, in ABS, con il sistema di reggi-piano 

anti caduta. Piedini livellatori in plastica, con vite di regolazione. Dimensioni 

L90x47,2xH160. Sedia con scocca Fantoni, in multistrato con rivestimento in 

melaminico colorato, struttura a 4 gambe in tubolare cromato e piedini terminali in 

plastica. 

SPOGLIATOIO 

2 |APPENDIABITI € 280,00 

Appendiabiti in tecnopolimero a 4 ganci. 

2 |SEDIAATTESA € 460,00 

Prezzo complessivo a corpo degli arredi, comprensivi di posa in opera € 29.000,60 
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5. CONDIZIONI DI GARANZIA DEL SISTEMA RADIXACT X9 E 

ACCESSORI 

La garanzia, oltre a coprirei difetti ei vizi di fabbricazione, comprende la riparazione di tutti guasti non imputabili 

a mancata osservanza delle prescrizioni del manuale d’'uso, incuria e simili, secondo quanto stabilito nel 

successive paragrafo. 

Per qualsiasi difetto dovesse verificarsi durante il periodo di garanzia, sono garantiti interventi illimitati su 

chiamata; e si provvedera, nel pili breve tempo possibile a rimettere in regolare esercizio le apparecchiature 

senza nulla a pretendere da parte dell’Ente, sia per le parti sostituite, sia per la mano d’opera impiegata, spese 

di viaggi, trasferta, ecc. 

La garanzia & soggetta alle seguenti condizioni: 

— il sistema deve essere installato da persone autorizzate da Accuray oppure deve essere installato in 

accordo con tutte le istruzioni di installazione della Accuray da personale istruito e certificate da Accuray, 

— deve essere fatto funzionare soltanto da persone appositamente addestrate all'uso del sistema, 

_ deve essere fatto funzionare secondo Ie istruzioni dei manuali operativi forniti a corredo del sistema, 

—  assistenza tecnica deve essere effettuata secondo le prescrizioni dei manuali fornite a corredo del sistema. 

La garanzia non include eventuali difetti o carenti prestazioni dovute a: 

-  incidente, 

-  daolo, 

-  cattivo o erroneo uso del sistema, 

- inadeguata manutenzione (con conseguenti oscillazioni © mancanza di energia elettrica, range di 

temperatura e umidita differente da quelli prescritti, portata e qualita di aria compressa differente dalle 

specifiche), 

-  yahdalismo o qualsiasi altro danno o alterazione dal sistema da parte di persone diverse dai rappresentanti 

Accuray 0 persone certificate da Accuray all'uso ed alla manutenzione del sistema, 

- uso combinato con prodotti incompatibil, 

-  jncendio, inondazioni ed altre cause naturali, 

-  ognialtro atto, omissione, causa 0 evento al di la del controllo di Tecnologie Avanzate e Accuray. 

Durante il periodo di garanzia del sistema Radixact X9, l'Ente, a partire dalla data di collaudo, dovra garantire 

le condizioni ambientali specificate nella Site Planning Guide, che sara parte integrante dei documenti 

consegnali con la macchina. 

In caso di quasti alle apparecchiature, dovuti ai motivi prima specificati o a condizioni ambientali non idonee, 

che si verificano per mancanza di manutenzione degli impianti e delle opere o per qualsiasi altra causa che 

dipenda dall’Ente, la societa Tecnologie Avanzate potra richiedere, previa approvazione dei preventivi di spesa, 

il pagamento dei costi relativi alla riparazione in termini di parti di ricambio e ore di lavoro del FSE e le ore di 

tiparazione non verranno conteggiate come fermo macchina. 

6. ASSISTENZA TECNICA 

6.1. Assistenza tecnica eseguita da tecnici Accuray 

L'assistenza tecnica per le apparecchiature di produzione Accuray sara gestita da Tecnologie Avanzate ed 

eseguita da Service Engineers di Accuray. 

L’ assistenza tecnica (full risk — tutto incluso), durante e dopo il periodo di garanzia, & stata specificatamente 

pensata e realizzata per mantenere i sistema Radixact X9 di Accuray ai pit alti livelli prestazionali, riducendo al 

minimo qualsiasi rischio. Essa ha le caratteristiche specificate nei paragrafi a seguire. 
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6.1.1. Organizzazione e sedi 
Tecnologie Avanzate si avvale del servizio di Assistenza Tecnica di Accuray, produttore del sistema di 

tomoterapia. 
Accuray, societa certificata 1SO13485:2003, con sede a Sunnyvale, California, USA _e con stabilimento di 

produzione a Madison, Wisconsin, USA, ha i suoi “Headquarters” in Europa a Morges, Svizzera. 

Essa ha predisposto in Italia una sua struttura di assistenza che sara progressivamente potenziata con 

’aumentare del numero di sistemi installati. 
ll personale del servizio di assistenza tecnica in Italia é dislocato sul territorio in modo da permettere rapidi 

tempi di risposta con partenza da: Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Perugia, Napoli, Palermo. 

6.1.2. Tecnici per ’assistenza tecnica 
| tecnici disponibili sono: 
- — undici (11) FSE (Field Service Engineer). 
- un({1) Service manager con sede in Italia. 

6.1.3. Prestazioni incluse nel Contratto 

L’assistenza tecnica (full risk— tutto incluso), contemplera, durante e dopo il periodo di garanzia, i servizi specificati 

nel seguito: 

6.1.3.1. Assistenza telefonica 
Accuray mette a disposizione un Servizio di Contact Points gratuiti per i propri clienti per poter richiedere 

Assistenza Tecnica per 24 ore/7 giorni la settimana/365 giomi anno via telefono 0 e-mail. 

A seconda della tipologia del problema, Accuray potra intervenire, inizialmente entro 1 ora, in remoto 

sull’apparecchiatura o attraverso un supporto telefonico che potra guidare l'operatore nella risoluzione del 

problema. 
| numeri ed e-mail di collegamento al Call Support Center sono: 

~ 8004141 9595 
CustomerSupportEU@accuray.com 

6.1.3.2. Parti di ricambio 
Comprende il costo delle parti di ricambio sostituite, nuove oppure testate e certificate da Accuray e il costo 

della manodopera. Sono esclusi i costi per gli interventi dovuti ad abuso, uso improprio o alla mancata 

osservanza delle condizioni ambientali (temperatura e umidita) e di aria compressa, cosi come indicato nella 

Site Planning Guide di Accuray. Le parti sostituite divengono esclusiva proprieta di Accuray. Le parti di ricambio 

sono previste per un periodo di 10 anni a partire dalla data dell’ATP (Acceptance Test Procedure) positivo della 

macchina. 

6.1.3.3, Manutenzione preventiva (PIM) 

La manutenzione preventiva programmata, con periodicita e modalita come riportato nell'ultima versione del 

manuale di manutenzione del sistema Radixact, comprende sia Ja manutenzione preventiva programmata di 

routine sia la manutenzione preventiva programmata per la sostituzione dei componenti a maggiore usura. 

Le diverse manutenzione preventive verranno svolte durante il normale orario lavorativo, dal luned! al venerdi, 

dalle ore 8 alle ore 17, (con esclusione delle feste Nazionali e di quelle locali dove l'apparecchiatura é installata). 

Ad awenuta formalizzazione del contratto, Accuray concordera con gli operatori la disponibilita di 1 giorno ogni 

6 settimane per I’esecuzione “raggruppata” delle manutenzioni necessarie nei diversi periodi, o in alternativa 

potra essere sviluppato, insieme agli utilizzatori, un calendario delle manutenzioni programmate per l’'anno in 

corso. Ogni cambiamento al programma dovra essere comunicato dal Cliente e concordato con il personale 

Accuray almeno con due settimane di anticipo. 

Accuray si riserva di modificare il programma in funzione delle migliorie apportate al prodotto ed alle statistiche 

dei guasti riscontrati sulla base istallata. 

Alle scadenze programmate il Cliente permettera al personale Accuray di accedere liberamente e 

completamente alla macchina. L‘inadempienza del Cliente a permettere l'accesso agli orari stabiliti costituira la 
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rinuncia del Cliente alla manutenzione programmata e potra rendere inefficace ogni copertura di garanzia del 

Sistema fino a che l’intervento di manutenzione programmata non sia stato completato. 

6.1.3.4. Interventi correttivi 

La manutenzione correttiva in seguito a guasto accidentale (con un numero ilimitato di interventi e 

comprendente tutte le parti di ricambio) viene effetiuata, con richiesta dellutilizzatore al Call center di Accuray 

(via telefono, oppure e-mail), dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal lunedi al venerdi (con esclusione delle feste 

Nazionali e di quelle locali dove 'apparecchiatura é installata). 

Tutti gli interventi di riparazione saranno eseguiti cosi come indicato nelle procedure Service di Accuray. 

6.1.3.5. Assistenza remota 

Attraverso lutilizzo del sistema proprietario iLink, viene garantito un monitoraggio proaitivo e un immediato 

intervento attraverso analisi in tempo reale dei dati funzionali e dei file di Log del sistema Radixact X8. 

6.1.3.6. Agglornamenti software 

Si prowedera all'installazione di tutti quegli aggiornamenti di software o di Bug Fix o modifiche hardware che 

Accuray riterra opportuno e che rilascera a propria discrezione al fine di ottimizzare il software ed eventualmente 

hardware preesistenti senza per questo introdurre necessariamente modifiche funzionali o prestazionali e in 

ogni caso senza necessariamente attivare opzioni e altre funzionalita aggiuntive. L'installazione degli 

aggiornamenti dovra essere svolta durante il normale orario lavorativo provvedendo a concordare/programmare 

con il reparto/utilizzatori la data é lorario in cui tale attivita dovra essere eseguita in modo tale che anche per 

gli utilizzatori sia definito it giornofora in cui il cliente non dovra programmare i trattamenti per permettere 

lesecuzione dell’attivita di aggiomamento. 

6.1.4. Tempi di risposta e di intervento 

Durante il periodo coperto da contratto di manutenzione, Accuray mette a disposizione un Servizio di Contact 

Points gratuito per i propri clienti per poter richiedere Assistenza Tecnica 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana 

via telefono o e-mail. 

A seconda della tipologia del problema Accuray potra intervenire, inizialmente entro 1 ora, in remoto 

sul’'apparecchiatura o attraverso un supporto telefonico che potra guidare l’operatore alla risoluzione del 

problema. Nel caso in cui fosse necessario Pintervento del tecnico sul posto i tempi di intervento saranno in 

funzione del livello e della gravita del problema come di sequito elencato: 

—  Livello A, in caso di sistema fermo & impossibilita di trattare | pazienti: intervento entro le 24 ore solari. 

—  Livello B, in caso di sistema funzionante, i pazienti possono essere trattati ma con qualche limitazione al 

sistema: intervento entro le 72 ore solari, 

—  Livello C, in caso di sistema funzionante, con i pazienti che possono essere trattat? ma con qualche 

limitazione marginale, quando si richiedono verifiche e ulteriori approfondimenti: l'intervento verra eseguito 

alla prima manutenzione preventiva. 

6.1.5. Controlli sulesecuzione dei servizi 

Il tecnico di Accuray lascera copia dei rapponi di intervento tecnico (manutenzione correttiva e preventiva) al 

Reparto interessato, sui quali indichera il numero di serie dell’apparecchiatura visitata. 

La qualita dei servizi sara accertata in contraddittario con I'Ente. 

6.1.6. Prestazioni escluse dal contratto 

In particolare, il contratto non comprende: 

- le riparazioni effettuate sui guasti causati da: dolo da parte dell’utilizzatore, erroneo utilizzo o errore 

dell’ operatore, 

- a riparazione dell’elettrometro, delle camere di ionizzazione e dei relativi cavi del sistema Radixact X9; e 

compresa la calibrazione di due camere di ionizzazione per ogni anno di durata del contratto, 
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- tutti i pezzi di ricambio e gli interventi che sono causati da condizioni ambientali non conformi a quanto 

specificato nella Site Planning Guide, 

- Ja fornitura di acqua distillata per il raffreddamento del sistema Radixact xg, 

-  farimozione dei virus informatici: il sistema Radixact X9 @ un sistema chiuso e quindi non é suscettibile ad 

attacchi di virus esterni. Qualora i virus fossero introdotti mediante supporti informatici o software non 

autorizzati e nel caso di dolo o erroneo utilizzo, la societa Tecnologie Avanzate potra richiedere, previa 

approvazione dei preventivi di spesa, il pagamento dei costi relativi al ripristino della funzionalita in termini 

di parti di ricambio e ore di lavoro. Tali periodi di non funzionalita non verranno conteggiati come fermo 

macchina e in questi casi Tecnologie Avanzate potra rivalersi dei maggior danni arrecati, 

- i costi per le sostituzioni necessarie dovute a cattivo uso, ad uso improprio, abuso, mancanza di 

manutenzione programmata o per danni causati da situazioni ambientali diversi da quanto indicato nella 

Site Planning Guide di Accuray, quali temperatura, umidita e fornitura di aria compressa. 

6.1.7. Obblighi del Cliente 

In generale, l'Ente, a partire dalla data di collaudo delle opere, dovra garantire le condizioni ambientali 

specificate nella Site Planning Guide di Accuray che sara parte integrante del contratto. Queste condizioni 

ambientali saranno trasmesse all'Ente in fase di realizzazione della struttura. 

Durante ij termini del presente contratto I'Ente dovra: 

(a) Accertarsi che il sito del sistema sia mantenuto in condizioni pulite e igienico-sanitarie appropriate e che il 

sistema sia pulito e sterilizzato dopo il contatto con sangue e altro materiale potenzialmente infetto; 

(b) Fomire i necessari servizi di pulizia e¢ manutenzione per conservare i| sistema libero dalla sporcizia, 

eliminando it materiale contaminato 0 i rifiuti di qualsiasi natura; 

(c) Mantenere il luogo in cui é installato il sistema (compresi il controllo della temperatura, della ventilazione, 

dell'umidita, dell’alimentazione elettrica, della qualita dell'acqua distillata, della portata e della qualita 

dell'aria compressa e del sistema di radioprotezione e antincendio) nelle condizioni idonee all’operativita 

dello stesso come previsto nella documentazione di Accuray; 

(d) Far funzionare il sistema in accordo alla Guida dell’Operatore o ad eventuali istruzioni scritte rilasciate da 

Accuray, attenersi scrupolosamente alle procedure di riscaldamento dell'apparecchiatura, prima di iniziare 

lutilizzo clinico; 
(e) L'awiamento e i normali controlli di assicurazione di qualita del sistema (QA), sono di esclusiva 

responsabilita del cliente che deve effettuarli con regolarita e continuita prima di iniziare { trattamenti, 

mantenendone i relativi Logs aggiomatt e disponibili. E altresi responsabilita del cliente/operatore effettuare 

autonomamente le specifiche regolazioni; 

(f) Rendere il sistema disponibile senza restrizioni per il personale del servizio di assistenza nei tempi 

ragionevolmente e reciprocamente accettabili e concordati; 

(g) Predisporre e rendere disponibile una stanza o comunque uno spazio chiuso dove possano essere collocati 

gli strumenti 0 le varie parti che possono essere utilizzate dal tecnici Accuray per i vari interventi; 

(h) Predisporre un adeguato sistema di sicurezza affinché it personale possa espletare in sicurezza le proprie 

mansioni sia durante il normale orario di lavoro che, per casi eccezionali, al di fuori dell'oratio di lavoro 

stesso. 
In caso di inadempienza da parte del cliente alle obbligazioni del presente paragrafo, Tecnologie Avanzate si 

riserva il diritto di risolvere il presente contratto o sospendere temporaneamente I’esecuzione del servizio previa 

comunicazione scritta. 

6.1.7.4. Sicurezza dei FSE durante lo svolgimento della sua attivita 

Per garantire la sicurezza del FSE, che svolge l’attivita al di fuori degli orari di lavoro del personale del Reparto 

di Radioterapia, ‘Azienda dovra predisporre un sistema di monitoraggio del reparto e del personale ivi presente. 

Le modalita saranno concordate con Ente ed a titolo esemplificativo potrebbero essere le seguenti: 

- il tecnico viene dotato di un badge visitatore di ingresso/uscita gestito dal personale della Sicurezza 

dell’Ente, 

- _ il guardiano dell’Ente passa ad intervalli stabiliti nel Reparto, 

- viene previsto un piano di emergenza, 

-  vengono foriti dall'Ente il numero di telefono di emergenza, il numero di telefono di un responsabile e della 

persona da contaitare. 
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6.1.8. Estensione di garanzia e manutenzione full risk 

L’estensione di 1 anno del periodo di garanzia e manutenzione full risk, dopo Panno di garanzia previsto 

a partire dalla data dell ATP (Acceptance Test Procedure), avvenuta con esito positivo, 6 compresa nel 

prezzo delle apparecchiature (di produzione Accuray). (Art. 16 -— pag. 11 del Capitolato). 

6.2. Assistenza tecnica eseguita da tecnici di Tecnologie Avanzate 

Per le apparecchiature che non sono prodotte da Accuray, l'assistenza tecnica verra gestita da Tecnologie 

Avanzate ed effettuata direttamente da tecnici di Tecnologie Avanzate 

‘estensione di 1 anno del pertodo di garanzia e manutenzione full risk, dopo anno di garanzia previsto 

a partire dalla data del? ATP {Acceptance Test Procedure), avvenuta con esito positivo, é compresa nel 

prezzo delle apparecchiature {non di produzione Accuray).{Art. 16 — pag. 11 del Capitolato). 

7. OPERE Di ADATTAMENTO DEL BUNKER 

Le opere di adattamente del bunker e dei locali accessori saranno realizzate da Tecnologie Avanzate mediante 

la costituzione di un’ATI (Associazione Temporanea d‘lmpresa) con l'impresa di costruzioni Geom. Sergio 

Invernizzi Costruzioni Edili Sri. 

L'ATI curera la predisposizione dei documenti necessari per lottenimento dei permessi di costruire e pratiche 

correlate, mentre l'Ente sara responsabile dellottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle normative per 

la realizzazione dei lavori ed il funzionamento complessivo del sistema. 

La consegna dei favori avverra quando tutte le autorizzazioni a costruire, compresa l'approvazioné allo 

smaltimento dell'acceleratore preesistente saranno ottenute. 

\ prezzo delle opere viene definito a corpo (secondo lart. 59 punto 5-bis del codice del Digs 50/16) ed @ di€ 

710.909,41, al netto d'IVA, comprensivo di oneri di sicurezza, di oneri progettuali (progetto preliminare, definitivo 

ed esecutivo), e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come meglio dettagliato nel CME 

e dai documenti del progetto definitivo allegato. 

| tavori per le opere di adattamento del bunker saranno ultimati in 150 gg. naturali successivi (art.7-pag 6 del 

Capitolato) 

8. GARANZIA E NANUTENZIONE SULLE OPERE EFFETTUATE 

La garanzia delle opere impegna per (2) due anni PRTI ad eliminare le difformita riscontrate dopo il collaudo e 

a sostituire i pezzi che risultino difettosi, mentre la manutenzione delle opere risultera a carico dell’Azienda, 

come da Art. 16 (pag. 12 — 1° capoverso) del Capitolato. 
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Descrizlone 
Prezzo (€), al netto 

aIVA 

Sistema base di tomoterapia Radixact X9, comprensivo dello smontaggio e del 

trasporto alla discarica dell'esistente acceleratore lineare 

€ 5.150.000,00 

Sistemi di posizionamento e immobilizzazione € 130.000,00 

Complementi di dosimetria (Gafchromic ¢ ArcCheck) € 125.000,00 

Aqgiomamento sistema di Tamoterapia elicoidale HI ART € 325.000,00 

TPS Raystation € 415.000,00 

Arredi € 29.000,00 

Totale apparecchiature, al netto d'IVA, 
€ 6.174.000,00 
(Euro sei milioni 

sicurezza, degli oneri progettuali (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) e del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in base a quanto certificato 

dal CME del progetto definitive allegato alla presente offerta, al netto d'lVA, 

comprensivo di oneri di sicurezza (pari a € 12.000) 

comprensivo di oneri di sicurezza (pari a € 5000) centosettanta 
quattromila/00) 

Opere di adattamento del bunker e dei locali accessori, comprensivo degli oneri di 
P 9 €710.909,41 

(Euro settecenta 
diecimila novecento 

nove/41) 

Totale, apparecchiature e lavori, al netto dIVA 

€ 6.884,909,41 
{Euro sei miliani 

ottocenta ottantaquattro 
mila novecento nove/4 1) 

Totale complessivo di apparecchiature e lavori, 
al netto d’IVA, al netto di sconto, al netto di ribasso 

€ 1.485.909,41 
{Euro un milione 

Sconto complessivo che non incide su oneri di sicurezza quaflrocento 
ottaniacinque mila 

novecento nove/41) 

Totale, apparecchlature e lavori, al netto d’IVA, al netto di sconto, 

coincidente con Il valore stimato complessivo a base di negoziazione, € 5.399.000,00 

comprensivo di oneri di sicurezza 

Ribasso € 1,00 {Euro uno/00) 

€ 5.398.999,00 
(Euro cinque milioni 

trecento novantotto mila 

novecento 

novantanove/00) 

Tab. 1 — Riepilogo prezzi 

| sottoscritti 

DICHIARANO aliresi 

e Che il prezzo di 24 mesi di garanzia e manutenzione full risk a partire dal'‘ATP (Acceptance Test 

Procedure) é incluso nei prezzi indicati nella tab.1 per le apparecchiature (Sistema di tomoterapia 

Radixact X9, Sistemi di posizionamento e immobilizzazione, complementi di dosimetria, Aggiornamento 

sistema di Tomoterapia elicoidale H] ART, TPS Raystation) e arredi. L'importo del canone annua della 

garanzia e del servizio di manutenzione full risk @ pari a: € 375.000; 

e Che i prezzi indicati in tab.1 sono comprensivi degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso, per la fornitura 

delle apparecchiature, pari a: € 1.500,00; 
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» Che i prezzi indicati in tab.1 sono comprensivi degli oneri aziendali concementi l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso, per i lavori, pari 

a: € 5.270,00; 

e Che i prezzi indicati in tab. sono comprensivi del costo della manodopera per la formitura delle 

apparecchiature, pari a: € 11,062,00; 

e Che i prezzi indicati in tab.1 sono comprensivi del costo della manodopera per i lavori, pari a: € 

240,000,00. 

40. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

PREZZI 
{ prezzi esposti sono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 

Si intendono fissi ed invariabili, regolati dalle norme e disposizioni vigenti. Qualora sussistessero i presupposti 

di legge per l’'applicazione dell'aliquota IVA in misura ridotta, o esente, questa potra essere applicata. 

TERMINI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO: 

i termini di fatturazione sono i seguenti: 

- 30% dell'attuale importo totale, pari a € 4.619.699,70, al netto d'IVA, alla consegna dell’area d’intervento 

e dei lavori, con pagamento entro 15 giorni dall'inizio detla prestazione, per if combinato disposto def Di 

34/2020, alf'articolo 207, comma 1, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, dalf’articolo 35, comma 18 del 

Codice Appalti (Digs 50/2076), dalt'art, 1, comma 20, lett. g) n. 3 del DL 18 aprile 2019, n. 32, dall’art. 3, 

comma 4 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legistativi’, 

convertito tramite la legge 25 febbraio 2022, n. 15). 

- Limporto a saldo, al netto d'IVA, verra fatturato all’emissione del certificato di Regolare Esecuzione del 

tavori edili e del collaudo positivo e verifica amministrativa delle apparecchiature, arredi, secondo i termini 

di legge in via di attuazione (art.19 del Capitolato — Clausola revisione prezzi). ll pagamento di tale importo 

avwerra secondo la vigente normativa che regola i pagamenti della pubblica amministrazione. 

Vemissione delle fatture avverra ad opera della Capogruppo Mandataria, che ripartira gli importi suddetti 

secondo le rispettive quote. 

INSTALLAZIONE: Compresa, con la formula chiavi in mano 

il sistema Radixact X9 sara installato entro 6 mesi a decorrere dalla data di consegna dei suddetti lavori da 

parte dell'Azienda, previa fesecuzione dei lavori stessi. L’esecuzione dei lavori di adattamento dei locali avra 

la durata di 5 mesi. L'installazione, successiva all'ultimazione dei lavori, del Radixact X9 avra la durata di 1 

mese (art. 7 — pag. 6 del Capitolato). 

L’aggiommamento del sistema HI ART verra eseguito non appena il sistema Radixact X9 sara reso funzionante 

e sara collaudato dal’Azienda mediante la procedura ATP ed entrato nella sua completa utilizzazione clinica in 

modo da avere sempre almeno un sistema di tomoterapia funzionante nel reparto. 

Subito dopo sara eseguito aggiornamento del sistema HI ART e il suo collegamento all’iDMS in modo da avere 

due sistemi di trattamento interconnessi in rete. 

L'aggiornamento del sistema Hl ART verra eseguito entro un mese dall’inizio della sua implementazione. 

COLLAUDO APPARECCHIATURE 

L’Acceptance Test Procedure (ATP) & dapprima effettuata presso lo stabilimento come test finale prima della 

spedizione e poi ripetuta come parte finale dell’installazione presso l'Azienda. 
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La data di effettuazione dell’ ATP verra comunicata all’Azienda Ospedaliera in tempo utile per far coincidere 

ATP con il collaudo dell’ARNAS in presenza sia dei Responsabili delle UU.OO.CC: di Radioterapia e di Fisica 

Sanitaria, sia del responsabile interno all'ARNAS a tale scopo incaricato. (Capitolato — art. 13 — pag. 10 - 2° 

Capoverso). 

L’utilizzo clinico delle apparecchiature (con il trattamento dei primi pazienti) sara possibile soltanto dopo Ja firma 

dell'ATP (Acceptance Test Procedure) e il collaudo da parte dell’Azienda. 

LICENZA SOFTWARE 

E compresa ne} prezzo del sistema. Il software resta di proprieta esclusiva di Accuray; viene fornito all'Ente in 

licenza d'uso, non esclusiva e non trasferibile, per essere usato unicamente sul sistema per il quale é stato 

fornito. La firma delfordine costituisce, da parte dell’Azienda, anche l'accordo ai termini della licenza stessa. 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 365 giorni dal 23/05/2022 (come da Disciplinare pag. 23). 

Torino, 19/05/2022 
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